Zpráva o předběžných tržních konzultacích

Interní zakázka: Dodávka  speciálního dvoucestného vozidla – montážní dílny s kolejovým adapterem a skříňovou nástavbou


Zadavatel (PMDP, a.s.) v rámci zvýšení transparentnosti výběrového řízení na dodávku 1 ks nového speciálního dvoucestného vozidla – montážní dílny s kolejovým adapterem a skříňovou nástavbou získal informace pro požadavky na technickou specifikaci vozidla.

Předběžných konzultací, které byly realizovány otevřenou formou na profilu Zadavatele (https://zakazky.pmdp.cz/vz00000213) od 1. 3. 2019 do 15. 3. 2019, se zúčastnili celkem 3 potenciální dodavatelé, kteří zodpověděli všechny dotazy Zadavatele.

V rámci předběžných tržních konzultací byly pro přípravu zadávacích podmínek pro interní zakázku využity následující získané informace:

1) Celková hmotnost: od 7,5 do 12 t – v ZD, resp. technické specifikaci je stanoveno rozmezí hodnot.
Zadavatel využil doporučení z trž. konz., na základě kterého splní všichni potenciální dodavatelé:

2) Rozvor: 3800 - 4400 mm  - v ZD, resp. technické specifikaci je stanoveno rozmezí hodnot.
Zadavatel využil doporučení z trž. konz., na základě kterého splní všichni potenciální dodavatelé 

3) Podvozek:
Výkon motoru alespoň 150 - v ZD, resp. technické specifikaci je stanoveno rozmezí hodnot.
Zadavatel využil doporučení z trž. konz., na základě kterého splní všichni potenciální 

4) Nástavba:
Rozměry nástavby: v ZD, resp. technické specifikaci je stanoveno rozmezí hodnot.
Zadavatel využil doporučení z trž. konz., na základě kterého splní všichni potenciální
                                 Vnitřní šířka 200-2400 mm
                                Vnější šířka 2300-2500 mm
vnitřní délka: 4800-5200 mm (k tomuto parametru se potencionální uchazeči  nevyjádřili) 


Předběžné tržní konzultace dále ověřily stanovení odpovídající předpokládané hodnoty zakázky, a to  5,5 mil. Kč.
Předběžné tržní konzultace s ohledem na zvýšení transparentnosti výběrového řízení potvrdily nutnost časového posunu plnění zakázky (dodávku  nelze pravděpodobně realizovat  v roce 2018), lhůta dodávky je proto stanovena na 12 měsíců od podpisu smlouvy.
Předběžné tržní konzultace ověřily správnost zvažovaného technického řešení, a to volbu kolejového adaptéru. Lze konstatovat, že doporučení kolejového adapteru dva ze tří potencionálních dodavatelů, s tím, že jeden z potencionálních dodavatelů uvedl, že nerozumí našemu požadavku.
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