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Určeno všem dodavatelům 

 

Vyřizuje / linka:              Mgr. Šindelářová / +420 378 037 493  Plzeň 19. 5. 2020  

Naše spis. značka: VZ/2/2020   

Naše č.j.:  984/ÚGŘ/Šnd/PMDP/2020 

 

 

Věc: VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMETNACE č. 10 

 

Název veřejné zakázky:   REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, 

SLOVANSKÁ ALEJ 35 

 

Evidenční číslo:   Z2020-010217 

 

Zadavatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 se sídlem Denisovo nábřeží 920/12,  Východní Předměstí, 301 00 

Plzeň, IČO: 25220683 

  zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710 

  osoba oprávněná k zastupování Zadavatele při vyřizování žádostí  

o vysvětlení ZD: Mgr. Petra Šindelářová, vedoucí právního oddělení 

 

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“), vysvětluje a mění, resp. doplňuje zadávací dokumentaci ve věci předmětné veřejné zakázky, a to na 

základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace doručených zadavateli dne 14. 5. 2020, 

15. 5. 2020 a ze dne 18. 5. 2020.  

 
Žádost dodavatele č. 1: 
 
V souladu s podmínkami zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň Slovanská 
alej 35“, žádáme tímto o vyjasnění zadávací dokumentace ve formě odpovědí na následující dotazy, nejasnosti 
a připomínky k systému EPS. 
 

Dotaz č. 1  

 

V TZ PBŘ je požadavek na požární kabel JE-H(St)H FE180/E30. Tento kabel není vykázán ve výkazu výměr 

ani v blokovém schématu EPS. 

 

Odpověď Zadavatele: 
 
V soupisu prací byla upravena specifikace kabelu dle požadavku na požární odolnost. 
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PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  VST - SO 10-09 – EPS       

22 34121M kabel 2x0,8 (JE-H(St)H FE180/E30  m 750,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

  ODT - SO 10-09 – EPS       

17 34121M kabel 2x0,8 (JE-H(St)H FE180/E30 m 450,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

37 34121M kabel 2x0,8 (JE-H(St)H FE180/E30 m 4 200,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

  OUT - SO 10-09 - EPS       

29 34121M kabel 2x0,8 (JE-H(St)H FE180/E30 m 2 200,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

 

Dotaz č. 2  

 

Ve výkazech výměr EPS jsou kabely 2x2,5. Tyto kabely nejsou vůbec v blokovém schématu EPS. V 

blokovém schématu EPS jsou zase kabely 2x1,5 bez specifikace. 

 

Odpověď Zadavatele: 
 
Specifikace kabelu v soupisu prací byla uvedena do souladu s PD (blokovým schématem). 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

40 34122M kabel 2x1,5 m 80,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

  OUT - SO 10-09 - EPS       

30 34122M kabel 2x1,5 m 20,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

 

Dotaz č. 3  
 

V TZ PBŘ je požadavek na propojení info panelů kabelem 4x2x0,8. V blokovém schématu EPS  

jsou dva kabely 2x2x0,8. Ani jeden kabel není ve výkazu výměr. 

. 

Odpověď Zadavatele: 

 

Do soupisu prací byly doplněny chybějící kabely 2x2x0,8 a 10x2x0,5. 
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PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

38 34121MA kabel 2x2x0,8 (JE-H(St)H FE180/E30 m 900,000   Z-05 nová položka 

39 34121MB kabel 10x2x0,5 (JE-H(St)H FE180/E30 m 40,000   Z-05 nová položka 

 

Dotaz č. 4  

 

V TZ EPS se píše: „Propojení ústředen s bude pomocí vláken nově instalovaných optických kabelů. Použitá 

optická vlákna budou součástí optického kabelu, který není předmětem tohoto souboru projektové 

dokumentace.“ Domníváme se, že za písmenem s chybí nějaký text. V projektu je jenom jedna ústředna. 

 
Odpověď Zadavatele: 
 
Optické propojení není realizováno.  

 

Dotaz č. 5  

 

Ve výkazu výměr EPS PAB je chybně uvedená jedno smyčková ústředna. V blokovém schématu jsou 3 

kruhové smyčky. 

 
Odpověď Zadavatele: 

 

Popis položky v soupisu prací byl opraven:  

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

18 34511M 
programovatelná ústředna EPS 3 okružní 
smyčky, 250 adres vč. příslušenství 

kus 1,000   Z-05 
změna popisu 
položky 

 

Dotaz č. 6 

  

V TZ PBŘ je požadavek na OPPO-obslužný panel požární ochrany. V projektu ani výkazu výměr EPS není 

vůbec řešeno. 

 

Odpověď Zadavatele: 
Doplněna položka. 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

20 34515M obslužný panel požární ochrany OPPO kus 1,000   Z-05 nová položka 
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Dotaz č. 7 

 

Ve výkazech výměr EPS chybí položka pro montáž nosné lišty děrované z pozinkového pechu např. Niedax 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Do soupisu prací byly doplněny položky pro montáž nosných lišt: 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  VST - SO 10-09 - EPS       

11 7422120R 
Montáž nosné lišty děrované 
pozinkované 

m 250,000   Z-05 nová položka 

  ODT - SO 10-09 - EPS       

9 7422120R 
Montáž nosné lišty děrované 
pozinkované 

m 350,000   Z-05 nová položka 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

16 7422120R 
Montáž nosné lišty děrované 
pozinkované 

m 1 800,000   Z-05 nová položka 

  OUT - SO 10-09 - EPS       

14 7422120R 
Montáž nosné lišty děrované 
pozinkované 

m 800,000   Z-05 nová položka 

 

 

Dotaz č. 8 

 

Ve výkazech výměr EPS je položka Realizace přenosu na dispečink. Dle projektu je uvažováno s 24hodinovým 

dohledem. Nerozumíme tomuto požadavku. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Položky pro realizaci přenosu na dispečink byly v soupisu prací zrušeny. 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  VST - SO 10-09 - EPS       

x 7422113R Realizace přenosu na dispečink kus 1,000   Z-05 
položka 
zrušena 

  ODT - SO 10-09 - EPS       

x 7422113R Realizace přenosu na dispečink kus 1,000   Z-05 
položka 
zrušena 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

x 7422113R Realizace přenosu na dispečink kus 1,000   Z-05 
položka 
zrušena 
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Dotaz č. 9 

 

Ve VV EPS PAB je položka SFP modul pro MM. Dle našeho názoru chybí ve VV ještě položka na optické 

rozšiřující karty, protože ústředna nemá optické vstupy. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Položka pro dodávku SFP modulu byla v soupisu prací zrušena. Optika nebude využita. 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  PAB - SO 10-09 - EPS       

x 34512M SFP modul pro MM kus 2,000   Z-05 
položka 
zrušena 

 

 

Žádost dodavatele č. 2: 

 

Dotaz č. 1 

 

Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu VON – Vedlejší a ostatní náklady – soupis prací obsahuje 

položky č.22 a 31, které se odkazují na ZD. Bližší specifikaci těchto položek se v dokumentaci nepodařilo 

nalézt. 

 

22 K 03450300R Informační tabule na stavbě, počet kusů, vzhled a rozmístění dle ZD kpl 1,000 

31 K 09130400R 
Dodávka a montáž pamětní desky - rozměr, vzhled, materiál a umístění 

dle ZD 
kpl 1,000 

 

Žádáme zadavatele o informaci, ve které části ZD se nachází specifikace těchto položek tak, aby je 

bylo možné nacenit.  

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Rozsah a pravidla pro umístění pamětní desky jsou definovány pravidly pro publicitu, které jsou součástí 

Pravidel pro žadatele a příjemce dostupné na adrese: https://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-

prijemce Str. 233-246. 

Konkrétním předmětem plnění ze strany dodavatele je pak příprava a instalace: 

- Dočasného billboardu po dobu fyzické realizace stavby (1 ks) 

- Pamětní desky po dokončení fyzické realizace stavby (1 ks) 

- Kromě toho také zajištění fotodokumentace instalovaného billboardu a po dokončení stavby i pamětní 

desky 
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Na desce i billboardu musí být uveden název a hlavní cíl operace, dále logo EU nesoucí informaci o fondu a 

operačním programu a informace o spolufinancování Evropskou unií. Dodavatel je povinen umístit billboard a 

pamětní desku přednostně na hmotném výsledku projektu, je-li hmotným výsledkem projektu nemovitost volně 

přístupná veřejnosti, jinak na sídle příjemce nebo jiné veřejně přístupné nemovitosti související s projektem, a 

to na vhodném a viditelném místě (např. průčelí budovy). Není-li to technicky možné, zavazuje se příjemce 

umístit pamětní desku na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí (např. samostatný pamětní sloupek), které 

vybere po konzultaci s objednatelem. Vhodnou veřejně přístupnou nemovitostí související s projektem je např. 

při stavbě železnice nejbližší železniční stanice či zastávka. 

V případě vytváření povinných nástrojů publicity je možné využít tzv. „Generátor nástrojů povinné publicity 

evropských strukturálních a investičních fondů“, který byl vytvořen ze strany MMR NOK a je dostupný na 

internetové stránce - https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1  

Pro výrobu lze použít libovolný materiál, který zajistí dostatečnou viditelnost a trvalost zobrazených informací. 

Rozměry lze využít dle možností, které navrhuje generátor publicity.  

 

Dotaz č. 2 

 

Zadavatelem postoupená dokumentace k objektům SO OUT 20-1 Trolejové vedení – Hala kontrolních 

prohlídek a SO OUT 20-2 Trolejové vedení – Hala denního ošetření v soupisech obsahují tuto položku: 

 

K 21000990R Signalizace beznapěťového stavu kpl 1,000   0,00 

 

Tato položka je pouze montážní a neobsahuje materiál (červené a zelené lampy, kabeláž). Přitom v objektu 

SO ODT 20.2 - Trolejové vedení – Hala odstavu a přístřešek jsou uvedeny položky jak pro Signalizaci 

beznapěťového stavu, tak pro související materiál. (pol. 15,16,17 a 34).   

 

a) Žádáme zadavatele o kontrolu a sdělení, zda v objektech SO OUT 20-1 a SO OUT 20-2 nechybí 
položky na materiál beznapěťového stavu? 

b) Žádáme zadavatele o případné doplněné položek. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Do soupisu prací byly doplněny položky pro dodávku materiálu k položce montáže signalizace beznapěťového 

stavu: 

 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  OUT - SO 20/1 - Trolejové vedení - Hala kontrolních prohlídek       

19 R299101 lampa SBS - červená kus 12,000   Z-05 nová položka 

20 R299102 lampa SBS - zelená kus 12,000   Z-05 nová položka 

21 R60332 kabel CYKY 2Ax1,5 m 1 600,000   Z-05 nová položka 

  OUT - SO 20/2 - Trolejové vedení - Hala denního ošetření       

29 R299101 lampa SBS - červená kus 18,000   Z-05 nová položka 



 

 

7/26 

 

30 R299102 lampa SBS - zelená kus 18,000   Z-05 nová položka 

31 R60332 kabel CYKY 2Ax1,5 m 1 800,000   Z-05 nová položka 

 

 

Dotaz č. 3 

 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – v HMG prací (7246_006_10_002 _ZOV__HMG_4) jsou uvedeny 

objekty, které nejsou součástí rekapitulace objektů stavby a nemají svůj soupis prací.  

Jedná se o objekty: 

 

ODT SO 13 – Odvodnění provizorní odstavy (v HMG uveden celkem 3x a to pro tato období: 

12.8.20-19.8.20, 14.9.20-22.9.20 a 29.6.22-7.9.22) 

ODT SO 16/1 Vodovod areálový – (v HMG uveden 1x a to pro období 15.9.21-6.11.21). 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda existují k těmto objektům soupisy prací nebo zda jsou dodávky 

těchto prací řešeny v rámci jiného objektu? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

ODT SO 13 – Odvodnění provizorní odstavy – práce jsou zahrnuty v SO ODT 11/3 Provizorní koleje a 

odstavné kolejiště 

Položka ODT SO 16/1 Vodovod areálový není v HMG uvedena. Obecně tento SO neexistuje. Areálový 

vodovod je řešen v SO VST 16/1.  

 

Dotaz č. 4 

 

Zadavatelem postoupená dokumentace – HMG prací(7246_006_10_002_ZOV__HMG_4) nepočítá s těmito 

objekty: 

- ODT SO 17/2 – Kanalizace – 2. a 3. kan. přípojka areálu DN300 
- ODT SO 12 – Mazací zařízení 
- ODT SO 10/07 – Hromosvod, uzemnění, ochrana před účinky bludných proudů  

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda jsou výše uvedené objekty uvažovány v HMG prací jako součást 

jiného stavebního objektu? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

SO ODT Kanalizace 2. a 3. kan. Přípojka areálu DN300  - v HMG nedopatřením vypadl. Práce uvažovány v 

návaznosti na SO ODT 17/1 Kanalizace areálová tj. 2. kan. přípojka 11.11.21- 17.11.21, 3. kan. přípojka 

27.07.20 – 4.9.20,   

ODT SO 10/07 – v HMG je překlep. Tyto práce jsou uvažovány 11.7.22 – 24.7.22 

SO ODT 12 Mazací zařízení  - v HMG nedopatřením vypadl; práce uvažovány v návaznosti na SO ODT 11 

Tramvajová trať tj. 14.09.20 – 15.09.20 



 

 

8/26 

 

 

 

Dotaz č. 5 

 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace jsou sadové úpravy pro část stavby ODT v objektu SO 28. Do 

tohoto objektu rovněž patří zelená střecha, která není součástí soupisu prací objektu ODT - SO 03/1 

Remizovací haly – Stavebně-architektonické řešení. 

Dle situace z ODT SO 28 (SOD_IV_SO_OUT_28_002) jsou v prostoru kolem ODT znázorněny stromy a keře. 

Není zřejmé, v jakém objektu se tato sadová úprava řeší? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Sadové úpravy kolem remizovací haly ODT jsou součástí SO PAB 28 Sadové úpravy. 

 

Dotaz č. 6 

 

Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu SO ODT – SO 11/3 Tramvajová trať – Provizorní koleje a 

odstavné kolejiště obsahuje v soupisu prací položku č. 19: 

 

19 K 521323R 
KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM 
M 480,500 

 

Z montážní pol. č. 19 vyplývá potřeba 480,5m x 2 = 961,0 m kolejnic. 

 

Dle materiálových pol. č. 21 a 22 vychází dodávka kolejnic NT1 celkem 401,6 +277,4 = 679,0m. 

 

21 M 52199R05B dodávka kolejnic NT1 ohýbaných UIC 700 (75 CSD-Vk) včetně dopravy M 401,600 

 
P 

 

Poznámka k položce: 

 

Položka obsahuje dodávku 1 m kolejnice UIC 700 (75 CSD-Vk) mimo výhybky a kolejové 

konstrukce bez obalení do pryžových profilů, svařování a broušení. 

  

 
VV 

 
"odměřeno ze situace ODT11/3" 401,6 

 
401,600 

22 M 52199R05C dodávka kolejnic NT1 rovných UIC 700 (75 CSD-Vk) včetně dopravy M 277,400 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení chybějícího množství kolejnic (282 m). 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Výměra u pol. č. 21 a 22 (dodávka kolejnic NT1 rovných/ohýbaných) je správná, z celkové délky v ose koleje 

jsou odečteny délky přechodových kusů NT1-B1, délky příslušející novým srdcovkovým částem výhybek, dále 

i délky kolejnicových pasů ve vyzískaných výměnách a výhybkách. 
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Pol. č. 19 naopak obsahuje celkovou délku v navržených osách kolejí včetně výše uvedeného.  

 

Žádost dodavatele č. 3: 

 

Dotaz č. 1  

 

Zadavatel požaduje předložit ve smyslu Zadávací dokumentace bod 8.5.1 k prokázání technické kvalifikace: 

(ii) alespoň jednu (1) zakázku spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě haly pro drážní 

vozidla, u níž finanční objem dodavatelem realizované kolejové části zakázky činil 

minimálně 25.000.000 Kč bez DPH; 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaké práce můžou být zahrnuty pod práce realizované na kolejové části? 

Jedná se o práce realizované na železničním svršku, konstrukcích železničního spodku a umělých staveb, 

které tvoří nezbytnou součást železničního spodku?  

 

Odpověď Zadavatele: 
 

Do finančního objemu prací realizovaných na kolejové části se započítávají práce na tramvajovém nebo 

železničním svršku a spodku. Pro tento případ zadavatel uvádí, že spodkem se v tomto případě rozumí zemní 

těleso a stavby železničního nebo tramvajového spodku. Stavby železničního nebo tramvajového spodku jsou 

konstrukce, které nahrazuji z části nebo úplně zemní těleso železničního nebo tramvajového spodku. 

 

Dotaz č. 2  

 

Zadavatel požaduje předložit ve smyslu Zadávací dokumentace bod 8.5.1 k prokázání technické kvalifikace: 

(iii) alespoň jednu (1) zakázku spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě železobetonové nebo 

ocelové budovy nebo haly pro drážní vozidla, u níž finanční objem dodavatelem realizované 

budovy či haly činil minimálně 150.000.000 Kč bez DPH; (pro vyloučení pochybností se 

uvádí, že součástí této budovy nebo haly mohla být stavba uvedená výše pod bodem (ii)); 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, či zadavatelem požadovaný minimální objem 150 000 000 Kč zahrnuje 

hodnotu budovy či haly pro drážní vozidla včetně technologické části, bez které by nebylo možné užívání 

budovy či haly pro účely, na které byla navržena?  

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Ano, do celkového požadovaného finančního objemu uzná zadavatel všechny investiční náklady, které jsou 

nutné pro správné fungování díla jako funkčního celku dle zamýšleného účelu a charakteru stavby (budovy či 

haly).  
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Žádost dodavatele č. 4: 

 

Dotaz č. 1 

 

Standardní zatřídění pro halové objekty je v třídě provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2, požadavek zadavatele 

na EXC3 zvyšuje požadavky na kontroly apod. Tento požadavek považujeme za nadbytečný, neboť navyšuje 

cenu díla. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Nejedná se o standartní halový objekt, ale významnou dopravně technickou stavbu v systému hromadné 

dopravy města Plzeň s klíčovým významem pro fungování MHD. Třída následku byla v projektu zvolena CC3 

z důvodu velmi významných ekonomických následku v případě poškození zaparkovaných tramvajových vozů 

a významný dopad do celého systému hromadné dopravy v Plzni, když by vozovna nemohla fungovat. Na 

EXC 3 trváme, tento požadavek mimo jiné zajištuje výběr odborné firmy s potřebnou kvalifikací na stavbu takto 

rozsáhlé ocelové konstrukce. 

 

Dotaz č. 2 

 

Umožní zadavatel pro plošné materiály použití plechů namísto předepsané oceli S355 J2+N v oceli S355 

J2+AR? Zadavatelem požadovaný standard je nadbytečný, má průmět do cenotvorby. 

 

Odpověď Zadavatele: 
 
Ano pro plošné plechy je možno použít materiál oceli 355J2+AR. 
 
 

Dotaz č. 3 

 

Je možné válcované profily např. HEA, IPE apod. nabízet v jakosti S355J2? V TZ není uvedeno. Žádáme 

zadavatele o upřesnění. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Ano pro válcované profily např. HEA, IPE je možno použít materiál oceli 355J2. 

 

Dotaz č. 4 

 

Materiál pro střešní trapézové plechy DX 51 je hluboko tažný plech bez garantované meze kluzu. Standardní 

materiál pro trapézové plechy je S320GD se statickou garancí od dodavatele. Žádáme zadavatele o zvážení 

a upřesnění požadované dodávky. 
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Odpověď Zadavatele: 

 

Zde se jedná o chybu v technické zprávě, kde je chybně uvedena specifikace materiálu pro nenosné plechy. 

Pro trapézové plechy použít standardní materiál S320GD. 

 

Dotaz č. 5 

 

Umožní zadavatel použití spojovacích materiálů kompletně tzn. šroub/matka v jakosti 8.8 (TZ uvádí kombinaci 

šrouby 8.8 a matice 10.9) a to pouze dle výrobkových norem DIN 931, 933, 934? Protokoly ze zkoušek dle 

ČSN EN ISO 898-1 je pro spojovací materiál striktní požadavek. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Ano, lze použít spojovací materiál kompletně tzn. šroub/matka v jakosti 8.8. 

 

Dotaz č. 6 

 

U dokumentů kontroly jakosti je uvedeno „Objednatel určí oprávněného zástupce pro přejímku materiálu s 

inspekčním certifikátem 3.2 v souladu s ČSN 73 2603:2011“. Dle řádků nad touto větou není na žádný materiál 

tento inspekční certifikát požadován, certifikát 3.1 s ohledem na typ konstrukce by měl dostačovat. Žádáme 

zadavatele o upřesnění. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

V dokumentaci opravdu není inspekční certifikát 3.2 požadován, proto je určení oprávněného pracovníka pro 

přejímku s tímto inspekčním certifikátem bezpředmětné. 

 

 

Žádost dodavatele č. 5: 

 

Dotaz č. 1 

 

Ve všech položkách týkajících se zhotovení koleje je uvedeno: „Položka obsahuje defektoskopické zkoušky 

kolejnic“. Tato defektoskopická zkouška kolejnic je vyžadována dokonce i u provizorního kolejiště z kol. B1 v 

panelech BKV (kolejnice B1 dodává investor). Nové kolejnice a konstrukce mají atesty výrobce a 

defektoskopická kontrola se běžně u tramvajových kolejí neprovádí navíc u rychlosti do 30 km/h ve vozovně. 

Technologicky lze defektoskopickou kontrolu provést až po zajetí kolejnic provozem, když se na hlavě 

kolejnice objeví lesklá, hladká, ocelová plocha. 

Jak si zadavatel představuje splnění tohoto požadavku? 
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Odpověď Zadavatele: 

 

Zadavatel upouští od požadavku na defektoskopické zkoušky kolejnic. Požadavky na atesty kolejnic a 

kolejových konstrukcí dle specifikací v TZ zůstávají v platnosti. 

 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  ODT - SO 11/1-2 - Tramvajová trať - Etapa 1+2       

12 521310R1 
Kolej na betonové desce - vnější kolejiště vozovny - pevná 

jízdní dráha (PJD) - mimo výhybkové konstrukce 
M 

1 

968,470 
  Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: - zhotovení nosné betonové desky 

PJD (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, 

spárořezů a všech dalších položek nutných pro zhotovení 

betonové desky PJD) - podlití kolejnic betonem - upevnění 

koleje v rámci daného systému PJD (dodávka a montáž 

kompletních upevňovacích uzlů) - obalení kolejnic do 

pryžových profilů (bokovnice + patní profil) - svařování a 

broušení kolejnic, zřízení bezstykové koleje - zálivky podél 

desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní asfaltový kryt 

koleje dle vzorových řezů, případně adekvátně upravený 

pro daný systém PJD - podkladní vrstvy štěrkodrti pod 

desku PJD - očištění, dotažení a naolejování spojkových a 

svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 

Položka neobsahuje: - dodávku kolejnic - viz. samostatné 

položky; 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, 

tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm koleje jednokolejně. 

    

  

Z-05 

  

13 521310R2 
Kolej na betonové desce - remizovací hala - pevná jízdní 

dráhy (PJD) - mimo výhybkové konstrukce 
M 

2 

202,030 
  Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 
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Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: - podlití kolejnic betonem - upevnění 

koleje v rámci daného systému PJD (dodávka a montáž 

kompletních upevňovacích uzlů) - obalení kolejnic do 

pryžových profilů (bokovnice + patní profil) - svařování a 

broušení kolejnic, zřízení bezstykové koleje - zálivky podél 

hlav kolejnic - očištění, dotažení a naolejování spojkových 

a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 

Položka neobsahuje: - dodávku kolejnic - viz. samostatné 

položky - zhotovení nosné betonové desky PJD a 

konstrukci podlahy (řešeno v rámci SO haly); 3. Způsob 

měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v 

ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm koleje jednokolejně. 

    

  

Z-05 

  

21 53199R010 

Výhybka R50 bloková (výměna, srdcovka, spojovací 

kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže 

na betonovou desku vč. zhotovení betonové desky, 

podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 

přestavníku a ovládání, bez topnic 

KUS 3,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

Podrobná specifikace viz TZ. 

 

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a 

uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. 

veškerého svařování a broušení) - upevnění výhybky na 

desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití 

betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 

materiálem proti šíření bludných proudů - nosnou 

betonovou desku PJD pod výhybkou (včetně případné 

výztuže, bednění a odbednění, spárořezů a všech dalších 

položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - 

zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní 

asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně 

adekvátně upravený pro daný systém upevnění - 

podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD - očištění, 

dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů 

před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: - 

přestavníky a ovládání - ohřev výhybek; 3. Způsob měření: 

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková 

konstrukce. 

    

  

Z-05 
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22 53199R011 

Výhybka R20 bloková (výměna, srdcovka, spojovací 

kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže 

na betonovou desku vč. zhotovení betonové desky, 

podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 

přestavníku a ovládání, bez topnic 

KUS 41,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

Podrobná specifikace viz TZ. 

 

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a 

uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. 

veškerého svařování a broušení) - upevnění výhybky na 

desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití 

betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 

materiálem proti šíření bludných proudů - nosnou 

betonovou desku PJD pod výhybkou (včetně případné 

výztuže, bednění a odbednění, spárořezů a všech dalších 

položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - 

zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní 

asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně 

adekvátně upravený pro daný systém upevnění - 

podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD - očištění, 

dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů 

před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: - 

přestavníky a ovládání 

 

- ohřev výhybek; 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 

kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. 

    

  

Z-05 

  

23 53199R012 

Výhybka R20 jednojazyková (výměna, srdcovka, spojovací 

kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže 

na betonovou desku (zhotovení betonové desky, podkladu 

a krytu, vč. svařování a broušení bez přestavníku a 

ovládání, bez topnic) 

KUS 12,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 
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Poznámka k položce: 

 

Podrobná specifikace viz TZ. 

 

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a 

uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. 

veškerého svařování a broušení) - upevnění výhybky na 

desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití 

betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 

materiálem proti šíření bludných proudů) - zálivky podél 

hlav kolejnic - očištění, dotažení a naolejování spojkových 

a svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 

Položka neobsahuje: - přestavníky a ovládání - ohřev 

výhybek - zhotovení nosné betonové desky PJD a 

konstrukci podlahy (řešeno v rámci SO haly); 3. Způsob 

měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo 

výhybková konstrukce. 

    

  

Z-05 

  

  ODT - SO 11/3 - Tramvajová trať - Provizorní koleje a odstavné kolejiště       

19 521323R 
KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 

NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM 
M 480,500   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – sestavení, montáž a uložení 

kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových 

upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), 

těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití – očištění, 

dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů 

před zahájením provozu apod. – směrovou a výškovou 

úpravu koleje do předepsané polohy; 2. Položka 

neobsahuje: – dodávku kolejnic – zřízení kolejového lože – 

svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje 

– případnou dodávku a montáž pražcových kotev; 3. 

Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 

6360, tj. v ose koleje. 

    

  

Z-05 

  

20 521840R 

KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA 

TRAMVAJOVÝCH PANELECH, zapůjčení a doprava BKV 

panelů bude zajištěny Investorem - PMDP, dodávka 

blokových kolejnic bude rovněž zajištěna Investorem - 

PMDP 

M 533,600   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 
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Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: - osazení tramvajových panelů 

(dodávka panelů bude zajištěna ze strany PMDP) - zřízení 

lože pod tramvajové panely z drti, vč. dodvky materiálu - 

sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), 

rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel (pryžových profilů do 

žlabů BKV), podložek (polyetylenových nebo pryžových), 

těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití - očištění, 

dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů 

před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: - 

dodávku kolejnic - dodávku železobetonových panelů - 

svařování kolejnic do bezstykové koleje - broušení kolejnic 

- případnou dodávku a montáž pražcových kotev; 3. 

Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 

6360, tj. v ose koleje. 

    

  

Z-05 

  

24 53113R01 

Výhybka R50 bloková z výzisku (osazení do kolejiště) vč. 

svařování a broušení výměna, srdcovka, spojovací 

kolejnice, dřevěné pražce z výzisku, demontáž v rámci SO 

ODT 11 

KUS 3,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – sestavení, montáž a uložení 

výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce z výzisku včetně 

pražců, rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek 

(polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, 

kotevních šroubů včetně zalití – očištění, dotažení a 

naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 

zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – 

zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51 – 

izolované styky – přechodové kolejnice – závěry a 

přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek; 3. 

Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka 

nebo výhybková konstrukce. 

    

  

Z-05 

  

25 53113R02 

Výhybka R50 bloková z výzisku (osazení do kolejiště) vč. 

svařování a broušení výměna a dřevěné pražce z výzisku, 

demontáž v rámci SO ODT 11 

KUS 3,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 



 

 

17/26 

 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – sestavení, montáž a uložení 

výměnové části výhybky z výzisku včetně pražců, 

rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek 

(polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, 

kotevních šroubů včetně zalití – očištění, dotažení a 

naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 

zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – 

zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51 – 

izolované styky – přechodové kolejnice – závěry a 

přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek; 3. 

Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka 

nebo výhybková konstrukce. 

    

  

Z-05 

  

  OUT - SO 11 - Tramvajová trať       

1 52199R01 Kolej upevněná na betonovou desku PJD (VR OUT 11.3) M 96,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž 

upevnění koleje v rámci daného systému upevnění 

(upevňovací uzly + montáž na beton. desku), obalení 

kolejnic (bokovnice + patní profil), podlití kolejic betonem,  

svařování a broušení kolejnic, pružnou zálivku podél hlav 

kolejnic – očištění, dotažení a naolejování spojkových a 

svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 

Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se délka 

koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 

M = 1 bm jednokolejné tratě. 

    

  

Z-05 

  

2 52199R02 
Kolej na podélných betonových prazích - servisní kanál 

(VR OUT 11.2) 
M 110,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 
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Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž 

upevnění koleje v rámci daného systému upevnění 

(podkladnice, svěrky, matice, podložky, patní profil), 

plentovací bokovnice,podlití koleje samonivelační maltou, 

svařování a broušení kolejnic, pružnou zálivku podél hlav 

kolejnic na styku s okolní podlahou – očištění, dotažení a 

naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 

zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: – 

dodávku kolejnic; 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 

73 6360, tj. v ose koleje. Výměry 1 M = 1 bm jednokolejné 

tratě. 

    

  

Z-05 

  

3 52199R03 Kolej na ocelových stojkách (VR OUT 11.1) M 344,600   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž 

upevnění koleje v rámci daného systému upevnění 

(podkladnice, svěrky, matice, podložky, podpatní profil), 

upevnění podkladnice na sloupek, svařování a broušení 

kolejnic – očištění, dotažení a naolejování spojkových a 

svěrkových šroubů před zahájením provozu apod.; 2. 

Položka neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se délka 

koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 

M = 1 bm koleje jednokolejně. 

    

  

Z-05 

  

4 52199R04 Kolej upevněná na beton. desku - myčka (VR OUT 11.4) M 90,750   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž 

upevnění koleje v rámci daného systému upevnění 

(podkladnice, svěrky, matice, podložky, patní profil), 

podbetonování podkladnic, svařování a broušení kolejnic – 

očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových 

šroubů před zahájením provozu apod.; 2. Položka 

neobsahuje: – dodávku kolejnic; 3. Měří se délka koleje ve 

smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. Výměra 1 M = 1 bm 

jednokolejné tratě. 

    

  

Z-05 
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6 531731R 

TRAMVAJOVÉ KOLEJOVÉ KŘÍŽENÍ 

ČTYŘSRDCOVKOVÉ vč. obalení do recykl. gumy, 

dodávky a montáže na betonovou desku 

KUS 1,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a 

uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez 

pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek 

(polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, 

kotevních šroubů včetně zalití  – očištění, dotažení a 

naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 

zahájením provozu apod. 2. Položka neobsahuje: – 

železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51 

– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do 

bezstykové koleje – izolované styky – přechodové 

kolejnice  – broušení koleje – závěry a přestavníky včetně 

výměnových těles  – ohřev výhybek 3. Způsob měření: 

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková 

konstrukce. 

    

  

Z-05 

  

  SLA - SO 11 - Tramvajová trať       

18 521310R3 
Kolej na betonové desce - pevná jízdní dráha (PJD) 

"Slovanská alej" - mimo výhybky a kolejové konstrukce 
M 768,830   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: zhotovení nosné betonové desky 

PJD (včetně případné výztuže, bednění a odbednění, 

spárořezů a všech dalších položek nutných pro zhotovení 

betonové desky PJD), podlití kolejnic betonem, upevnění 

koleje v rámci daného systému PJD (dodávka a montáž 

kompletních upevňovacích uzlů), obalení kolejnic do 

pryžových profilů (bokovnice + patní profil), svařování a 

broušení kolejnic, zřízení bezstykové koleje, zálivky podél 

desky PJD a podél hlav kolejnic, kompletní asfaltový kryt 

koleje dle vzorových řezů, případně adekvátně upravený 

pro daný systém PJD, podkladní vrstvy štěrkodrti pod 

desku PJD, očištění, dotažení a naolejování spojkových a 

svěrkových šroubů před zahájením provozu apod. 

 

2. Položka neobsahuje: dodávku kolejnic - viz. samostatné 

    

  

Z-05 
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položky. 3. Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, 

tj. v ose koleje. Výměra 1 m = 1 bm koleje jednokolejně. 

19 521332R 

KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 

NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM vč. 

svařování + broušení + obalení kolejnic do pryžových 

profilů 

M 52,900   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje: - sestavení, montáž a uložení 

kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových 

upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), 

těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití - svařování 

a broušení kolejnic, zřízení bezstykové koleje 

 

- obalení kolejnic do pryžových profilů - očištění, dotažení 

a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 

zahájením provozu apod. - směrovou a výškovou úpravu 

koleje do předepsané polohy; 2. Položka neobsahuje: - 

zřízení kolejového lože - případnou dodávku a montáž 

pražcových kotev - dodávku kolejnic; 3. Způsob měření: 

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose 

koleje. 

    

  

Z-05 

  

28 531731R 
TRAMVAJOVÉ KOLEJOVÉ KŘÍŽENÍ 

ČTYŘSRDCOVKOVÉ 
KUS 4,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 
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Poznámka k položce: 

 

1. Položka obsahuje:  – dodávku, sestavení, montáž a 

uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez 

pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek 

(polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, 

kotevních šroubů včetně zalití  – očištění, dotažení a 

naolejování spojkových a svěrkových šroubů před 

zahájením provozu apod. 2. Položka neobsahuje:  – 

železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51  

– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do 

bezstykové koleje  – izolované styky  – přechodové 

kolejnice  – broušení koleje  – závěry a přestavníky včetně 

výměnových těles  – ohřev výhybek 3. Způsob měření: 

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková 

konstrukce. 4. vč. obalení do recykl. gumy, dodávky a 

montáže na betonovou desku 

    

  

Z-05 

  

29 53199R010 

Výhybka R50 bloková (výměna, srdcovka, spojovací 

kolejnice) vč. obalení do recykl. gumy, dopravy a montáže 

na betonovou desku vč. zhotovení betonové desky, 

podkladu a krytu, vč. svařování a broušení bez 

přestavníku a ovládání, bez topnic 

KUS 5,000   Z-05 

změna 

poznámky k 

položce 

    

Poznámka k položce: 

 

Podrobná specifikace viz TZ. 

 

1. Položka obsahuje: - dodávku, sestavení, montáž a 

uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce, (vč. 

veškerého svařování a broušení) - upevnění výhybky na 

desku PJD v rámci daného systému upevnění, podlití 

betonem - obalení celé výhybkové konstrukce izolačním 

materiálem proti šíření bludných proudů - nosnou 

betonovou desku PJD pod výhybkou (včetně případné 

výztuže, bednění a odbednění, spárořezů a všech dalších 

položek nutných pro zhotovení betonové desky PJD) - 

zálivky podél desky PJD a podél hlav kolejnic - kompletní 

asfaltový kryt koleje dle vzorových řezů, případně 

adekvátně upravený pro daný systém upevnění - 

podkladní vrstvy štěrkodrti pod desku PJD - očištění, 

dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů 

    

  

Z-05 
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před zahájením provozu apod.; 2. Položka neobsahuje: - 

přestavníky a ovládání - ohřev výhybek; 3. Způsob měření: 

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková 

konstrukce. 

 

 

Dotaz č. 2 

 

Obalení kolejnice – patní profil 

V tech. zprávě je uvedena tl. patního profilu 4 mm, ve výkresové části PD je uvedeno 7 a 9 mm, ve výkazu 

výměr není uvedena žádná tloušťka patního profilu. Tloušťka patního profilu má vliv nejen na cenu, ale také 

na typ a velikost použitých svěrek. 

Která tloušťka patního profilu je správná? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

a) tloušťka patního profilu u koleje na beton. pražcích je v PD uvažována 9 mm v souladu se 

stávající konstrukcí TT na zatravněném tělese 

b) patní profil u koleje na betonové desce je v PD uvažován tl. 7mm 

c) patní profil u koleje v halách úržby OUT (kolej na ocel. stojkách, servisní kanály atd.) je v PD 

uvažován tl. 4mm 

K bodům b) a c) však Zadavatel uvádí, že se jedná o součásti systému PJD a upevnění koleje, jejichž konkrétní 

typ není v PD blíže specifikován a uvedené tloušťky patního profilu jsou tudíž pouze informativní. Konkrétní 

prvky a jejich dimenze jsou předmětem dílenské dokumentace vybraného zhotovitele stavby. 

 

Dotaz č. 3 

 

SO C.4 – Výkopy – HTU, pol. č. 5 a 6 
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Položky pro zřízení a odstranění pažení stavebních jam nemají přesně danou technologii. Dle popisu položky 

má dodavatel tuto technologii sám navrhnout. Myslíme si, že v případě rozdílného použití technologií každého 

dodavatele mohou být nabídky vzájemně neporovnatelné. Žádáme zadavatele o přesnější specifikace a 

konkrétní technologie pro pažení, případně rozdělení položek pažení na konkrétní druhy pažení a k nim 

příslušející položky ÚRS.  

Upraví zadavatel položky č. 5 a 6 SO C.4 – Výkopy – HTU - zřízení a odstranění pažení? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Je na každém dodavateli zvolit si a ocenit technologii pažení. Zadavatel se nedomnívá, že by tato skutečnost 

měla za následek neporovnatelnost nabídek. 

 

Dotaz č. 4 

 

SO B.5 – Dopravní opatření během stavby, pol.č. 5, 3 a 4 

Výše uvedené položky řeší zřízení a odstranění dočasné vozovky/přejezdu. V zadávací dokumentaci jsme 

nikde nenašli jaká skladba má být pro tyto vozovky uvažována. 

Doplní zadavatel skladby dočasných vozovek a přejezdů? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Zadavatel obdobný dotaz vypořádal v rámci Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 8 ze dne  

12. 5. 2020. 

 

Projektant doporučil následující skladbu:  

ACO 16                   60mm dle ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 
ŠD B                     150mm dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285, Edef2=80MPa 
ŠD B                     150mm dle ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 Edef2=50MPa 
Zemní pláň                        dle ČSN 72 1006, Edef2=30MPa 
 
Základním požadavkem je bezprašný povrch a trvanlivost vozovky po dobu jejího používání (cca 6 měsíců). 
Konkrétní typ vozovky je na uvážení dodavatele. 
 

Přejezd: Přesypání asf. recyklátem -tl 200mm a pak následně jeho odstranění.  

 

Dotaz č. 5 

 

SO SLA – SO 13 – komunikace a chodník, pol. č. 34 podkladní vrstva z ACL 16+, 16S tl 70 

Výše uvedená položka dle popisu řeší podkladní vrstvu zpevněné plochy v obytné zóně. V položce je uvedena 

směs asfaltu pro tuto vrstvu ACL 16+, 16S . Ve vzorovém příčném řezu je však pro tuto vrstvu uvažována 

směs ACP 16+. 

Opraví zadavatel rozdíly ve výkazu výměr a dokumentace pro výše uvedené práce? 
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Odpověď Zadavatele: 

 

Jedná se o chybu - záměnu položek. Položka č. 34 (2019_OTSKP, 574C66, ASFALTOVÝ BETON PRO 

LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM) je zrušena a nahrazena položkou 2019_OTSKP 574E66 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM. 

 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  SLA - SO 13 - Komunikace a chodníky       

34 574E66 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 
M2 593,600 

OTSKP-

2019 
Z-05 

změna kódu a 

popisu položky 

 

 

Žádost dodavatele č. 6: 
 

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň Slovanská 

alej 35“, žádáme tímto o vyjasnění zadávací dokumentace ve formě odpovědí na následující dotazy, nejasnosti 

a připomínky k systému EPS.  

 

Dotaz č. 1 

 

Z projektové dokumentace není zřejmé, jestli zdvojená podlaha (objekt Provozně-administrativní budova) má 

být v rozebíratelné podobě nebo ne. 

 

Ve výkazu výměr je položka č.229 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez 

povrchu tl 30mm 600x600mm – naznačuje na nerozebíratelnou variantu. 

 

Ve skladbách podlah (P21,P22) je napsáno rastr 600x600, bez použití hran, tl, bod zatížení 2-16kN, REI 30 

třída reakce na oheň A1 volitelná možnost tovární aplikace finálních podlahových krytin (pvc, lino, kaučuk, 

apod) - Naznačuje zase na rozebíratelnou variantu. 

 

Žádáme o upřesnění. 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

V PD je navržena rozebíratelná varianta, jak je uvedeno ve skladbách podlah. Rozsah je dán označením 

skladby v tabulkách místností. 

V soupisu prací byla změněna položka pro dodávku dílců zakrytí zdvojené podlahy. 
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PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

  
PAB - SO 04/1 - Provozně-administrativní budova - Stavebně-
architektonické řešení       

229 60795201 
deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy 
bez povrchu tl 30mm 600x600mm 

m2 1 127,658 
CS ÚRS 
2019 02 

Z-05 
změna kódu a 
popisu položky 

 

Dotaz č. 2 

 

Domníváme se správně, že finální povrchová úprava zdvojené podlahy není součástí projektové 

dokumentace a investor si ji řeší v rámci projektu interiéru? 

 

Odpověď Zadavatele: 

 

Součástí stavebního řešení je i finální povrchová úprava tj. vinylové čtverce (referenční výrobek fy Interface 

typ Drawn. Do soupisu prací byla doplněna dodávka a montáž pro finální vrstvu zdvojených podlah. 

 

PČ Kód Popis MJ Množství 
Cenová 

soustava 
Změna Popis změny 

291 776231111 
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců standardním lepidlem 

m2 1 152,580 
CS ÚRS 
2019 02 

Z-05 změna množství 

292 28411080 
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování 
tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, 
zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB 

m2 86,482 
CS ÚRS 
2019 02 

    

293 2841106R 
dílce vinylové tl 4,5mm pro finální povrchovou 
úpravu zdbojených podlah [referenční výrobek 
Drawn firmy Interface] 

m2 1 181,356   Z-05 nová položka 

    

"DVZ - 001 TechnickaZprava DPS, (002-006) 
pudorys, 027 TABULKA SKLADEB: 
předpokládané množství - finální vrstva 
plovoucích podlah 

    

  

Z-05 

  

    "P20" 56,430   56,430   Z-05   

    "P21" 1017,530   1 017,530   Z-05   

    Součet   1 073,960   Z-05   

    
1073,96*1,1 'Přepočtené koeficientem 
množství 

  1 181,356 
  

Z-05 
  

298 998776103 

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m 

t 10,703 
CS ÚRS 
2019 02 

Z-05 změna množství 
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Prodloužení lhůty pro podání nabídek – změna čl. 13.1 zadávací dokumentace: 

 

V návaznosti na provedenou změnu, resp. doplnění zadávací dokumentace, zejm. o upravený soupis prací, 
mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:  

Lhůta pro podání nabídek na Veřejnou zakázku končí dne 23. 6. 2020 v 10:00 hodin.  
 
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto oznámením nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze 
změny. 

 

 

Prodloužení lhůty je přiměřené vzhledem k povaze změny, resp. doplnění zadávacích podmínek. 
 

 

Zadavatel přílohou tohoto oznámení uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 5 zadávací dokumentace_ 

Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 19. 5. 2020, který dodavatelé ocení 

a předloží jako součást své nabídky. 

 

Dále Zadavatel zveřejňuje aktualizované znění Smlouvy o dílo a její přílohy č. 6, ve smyslu Vysvětlení a 

změny zadávací dokumentace č. 9 ze dne 14. 5. 2020. Dodavatelé v nabídce předloží tento aktualizovaný 

návrh Smlouvy o dílo_ aktualizované znění ze dne 19. 5. 2020. 

 

Přílohy tohoto vysvětlení a změny ZD č. 10 tvoří:   

 

1) Upravený soupis prací_ Položkový rozpočet – neoceněný výkaz výměr (soupis prací)_verze 19. 5. 

2020 

2) Smlouva o dílo_aktualizované znění ze dne 19. 5. 2020 

3) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo_aktualizované znění ze dne 19. 5. 2020 

 

 

 

 

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Mgr. Petra Šindelářová 

vedoucí právního oddělení 
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