	<p style="text-align: center;">METROPROJEKT Praha a. s. I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2</p> <p style="text-align: center;">SMLOUVA O DÍLO</p> <p style="text-align: center;">uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění</p>
---	---

Název akce: Měrnírna Plzeň-Černice

Č. smlouvy objednatele: 154/2015/PMDP

Č. smlouvy zhotovitele: 6605/MP

1. Smluvní strany:

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
zastoupený: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB) Plzeň
čís. účtu: 117433803/0300
IČO: 25220683 DIČ: CZ25220683
OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis ke dni 1.5.1998

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dni 1.5.1992.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smlouvu o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

BA

2. Předmět plnění:

Předmět plnění je určen jako podklad pro provádění stavby.

Předmětem plnění je:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS zhotovitelem (projektová dokumentace pro provádění stavby) s názvem „Mělník Plzeň Černice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr/rozpočet), (dále též souhrnně „dílo“).

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Specifikace prací:

Viz. příloha č. 1 Technické podmínky pro zpracování dokumentace.

3. Podklady:

Podkladem pro zpracování díla jsou následující dokumenty:

- 3.1 Poptávkové řízení 2015/MTZ/PŘ/1
- 3.2 Příloha č. 1 Technické podmínky pro zpracování dokumentace.
- 3.3 Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb
- 3.4 Projektová dokumentace ve stupni DSP

4. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:

- 4.1 Termíny plnění:
 - 4.1.1 Zahájení prací: ihned po písemném oznámení o výběru vítězného Zhotovitele
 - 4.1.2 Odevzdání čístopisu projektové dokumentace zhotovitelem ve stupni PDPS nejpozději do 01.06.2015
- 4.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli řádně všechny informace a předat mu veškeré podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou (emilem E-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání musí být písemná forma použita bezvýjimečně. Objednatel je povinen zajistit, aby poskytované informace a předávané podklady a materiály byly správné, úplné a jím autorizované. Ústní a telefonické informace musí být vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Na požádání je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli další potřebnou součinnost ke splnění závazků zhotovitele, a to v přiměřených lhůtách stanovených zhotovitelem. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli součinnost (resp. potřebné informace, podklady či materiály) ve lhůtě zhotovitelem prokazatelně určené, prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1. o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy.
- 4.3 Místem plnění díla je sídlo objednatele.
- 4.4 Objednatel převezme řádně provedené dílo bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dílo bude předáno zhotovitelem osobně v sídle objednatele.
- 4.5 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla v případě:
 - (i.) pokud včasnému provedení díla zabránila vyšší moc;

- (ii.) pokud včasnému provedení díla brání rozhodnutí orgánů státní správy (resp. pokud další provádění díla závisí na probíhajícím správním či jiném řízení);

O dobu trvání překážek uvedených v tomto bodě prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1.

- 4.6 Zhotovitel je oprávněn sjednat si k plnění subdodavatele; věta první § 2589 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4.7 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla není vázán, pokud mu tyto nebyly prokazatelně předány při uzavření této smlouvy.

5. Cena za dílo:

- 5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
smluvní cena **880 000,- Kč**
- 5.2 Budou-li sjednány vícepráce a nebude-li zároveň dojednáno odpovídající navýšení ceny díla, bude objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu díla navýšenou dle poměru původního rozsahu prací potřebných k provedení díla a rozsahu prací po sjednání víceprací.
- 5.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů v době fakturace.
- 5.4 Dohodnou-li se smluvní strany na dodatečném omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel plnou cenu díla dle bodu 5.1. této smlouvy.

6. Počet vyhotovení:

- 6.1 Zhotovitel předá objednateli dílo v počtu 6 vyhotovení tiskem.
- 6.2 1x v digitálním provedení textová část - WORD - *.docx, EXCEL - *.xls
výkresová část - AUTOCAD - *.dwg, *.pdf
rozpočet - EXCEL - xls, ASPE
zaměření a koordinační situace - *.dwg, *.pdf na samostatném nosiči
nosič – CD nebo DVD
Dokladová část bude barevně naskenovaná do formátu PDF, každá písemnost bude pouze v jednom souboru (nikoli všechny doklady v jediném souboru).
- 6.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré počty vyhotovení dle bodů 6.1. a 6.2.
- 6.4 Vícetisky nad rámec díla budou účtovány podle skutečného počtu formátu oceněných dle platného ceníku planografických prací společnosti METROPROJEKT Praha a.s.
- 6.5 Zhotovitel dokumentace souhlasí s kopírováním tištěných výstupů a tiskem digitálních výstupů Objednatel třetí osobě podílející se na přípravě nebo realizaci uvedené stavby.
- 6.6 Vlastnické právo k dílu a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

- 6.7 Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla na základě předaného díla potvrzeného na předávacím protokolu. Po řádném provedení díla a jeho předání objednateli na základě předávacího protokolu vystaví zhotovitel objednateli fakturu na cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů od jeho řádného provedení a předání díla objednateli na základě předávacího protokolu.
- 6.8 Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele a spolu se zákonem stanovenými náležitostmi daňového dokladu bude obsahovat zejména:
- lhůtu splatnosti; datum zdanitelného plnění, datum vystavení
 - číslo smlouvy a název akce;
 - IČO a DIČ objednatele i zhotovitele;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH a s DPH nebo uvedení, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost;
 - bankovní spojení zhotovitele;
 - razítko a podpis zodpovědné osoby.
- 6.9 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 5 kalendářních dnů po jejím doručení (s uvedením důvodů proč fakturu vrátil) a nedostává se do prodlení s platbou.
- 6.10 Faktura je splatná do 30 dnů po doručení do dispozice objednatele. Aplikace ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu se tímto vylučuje.
- 6.11 Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- O dobu prodlení objednatele se zaplacením faktury se prodlužuje lhůta plnění dle bodu 4.1. této smlouvy.

7. Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu a vady díla:

- 7.1 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro případ porušení některých závazků ze smlouvy:
- 7.1.1 Za každý den prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla nebo jeho části.
- 7.1.2 Za každý den prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku plynoucího z této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky.
- 7.2 Zhotovitel ani objednatel nejsou povinni platit druhé smluvní straně uvedené sankce, jestliže splnění jejich povinností podle tohoto ustanovení zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.
- 7.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.
- 7.4 Bude-li zjištěna vada díla, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se tato projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 7.5 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která zhotoviteli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele díla.

8. Zvláštní ujednání:

- 8.1 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy:
- 8.1.1 Za objednatele: ve věcech technických: Pavel Pirner, tel. 724 602 794
nebo Petr Vracovský, tel. 606 788 495
ve věcech ostatních: Pavel Hajšman (stavební část), tel. 727872619
- 8.1.2 Za zhotovitele: ve věcech technických: Ing. Petr Vyskočil
ve věcech ostatních: Ing. Petr Ryboň (mimo podpisu smlouvy a jejich případných dodatků)
- 8.2 Dílo bude provedeno řádně, včas a v souladu s platnými právními předpisy a rovněž dle platných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným technickým předpisem.
- 8.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do dokladové části díla.
- 8.4 Průběh jednotlivých inženýrských sítí bude převzat z podkladů předaných jednotlivými správci sítí. Do koordinačních situací budou tyto zakresleny pouze svojí osou s příslušným popisem.
- 8.5 Zhotovitel neověřuje bezvadnost podkladů a pravdivost informací získaných od objednatele a od správců sítí. Zhotovitel proto neodpovídá za vady díla, které souvisí s vadnými podklady či nepravdivými informacemi získanými od těchto osob.
- 8.6 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Nebude-li forma písemného dodatku dodržena, má se za to, že je předmětná změna z důvodu nedodržení formy neplatná.
- 8.7 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- Účast na těchto výrobních výborech je pro objednatele povinná. Nezúčastní-li se objednatel přes řádnou výzvu zhotovitele výrobního výboru, může zhotovitel přerušit provádění díla do doby konání náhradního výrobního výboru za účasti objednatele. O dobu přerušování provádění díla dle tohoto odstavce prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 4.1.
- O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání a objednatel na místě svým podpisem potvrdí souhlas s tímto zápisem.
- 8.8 Zhotovitel je oprávněn konzultovat a předjednat technická řešení s příslušnými správními orgány. Předá-li zhotovitel objednateli záznamy o předjednání technického řešení s dotčeným orgánem, neodpovídá objednateli za případná budoucí (s předmětným záznamem) rozporná rozhodnutí či stanoviska správního orgánu.
- 8.9 Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny předanými objednatelem, jestliže jej upozornil na jejich nevhodnost a jestliže objednatel na jejich použití trval.
- 8.10 Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.
- 8.11 Objednatel je povinen zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech řádně předem poučeni.

- 8.12 Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.


9. Závěrečná ustanovení:

- 9.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
 9.2 Předmět díla je objednatel oprávněn použít pouze k účelům vyplývajícím ze smlouvy. K jiným účelům je objednatel oprávněn předmět díla použít, případně ho poskytnout jiným osobám, pouze po předchozím písemném souhlasu zhotovitele.
 9.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy: č. 1 Technické podmínky pro zpracování dokumentace

V Plzni dne: ⁵ 17-04-2014
 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

V Praze dne:
 METROPROJEKT Praha a.s.




 Mgr. Michal Kraus, MSc.
 předseda představenstva



 Ing. David Krása
 místopředseda představenstva


OBJEDNATEL

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 Denisovo nábřeží 920/12 ②
 301 00 Plzeň - Východní předměstí



 Ing. Vladimír Seidl
 člen představenstva

ZHOTOVITEL

 METROPROJEKT
 Praha a.s.
 L. P. Pazdova 2/178P
 126 06 Praha 2
 www.metroprojekt.cz



TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

pro akci: Výstavba měnírny – novostavba, Plzeň-Černice, Štefánikova ulice

DSP do stupně PDPS

- PDPS bude v souladu s příslušnými předpisy, zejména dle 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami, bude respektovat podmínky vydaných stavebních povolení. Soupis prací/rozpočet bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
- Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace: Měnírna Plzeň Černice, zpracovaná MICROSYS BRNO s.r.o, DSP, datum: 09/2012
- V PDPS bude uvedeno, že je zakázáno použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% hmotnostního.
- Stavební akce „Výstavba měnírny - novostavba, Plzeň-Černice, Štefánikova ulice“ a „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň-Černice, Štefánikova ulice“ nelze realizovat samostatně, nýbrž jako celek. Na stavební akci „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň-Černice, Štefánikova ulice“ se v současné době zhotovuje projektová dokumentace pro provádění stavby (investor: Statutární město Plzeň, zpracovatel projektové dokumentace METROPROJEKT Praha a.s.).
- Požadujeme zkoordinování uvedených stavebních akcí a zároveň požadujeme písemné vyjádření projektanta souběžné akce (METROPROJEKT Praha a.s.) o koordinaci.

Ostatní požadavky pro zpracování PDPS (minimální rozsah)

- Architektonicky stavební řešení:
 - průvodní zpráva
 - souhrnná technická zpráva
 - geodetické zaměření
 - vytýčení stavby
 - plán organizace výstavby
 - zařízení staveniště
 - podrobná situace včetně napojovacích bodů na inženýrské sítě tj. elektro, vodovodní a kanalizační přípojky a odvodu dešťových vod
 - výkresová část: výkopové práce, základy, půdorysy všech podlaží, řezy podélné a příčné, výkresy stropních konstrukcí – tj. složení stropů a kladečské schéma včetně ztužujících věnců a armatur, konstrukce střechy – krov, střecha – tj. střešní krytina, pohledy – včetně barevného řešení fasády (určí investor) a nátěrů
 - výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských prvků
 - detaily specifických částí stavby – samostatné výkresy
- Zdravotně technické instalace – ZTI
 - technická zpráva
 - půdorysy ZTI pro všechna podlaží
 - řezy ZTI
 - schéma ZTI
 - výkaz výměr
 - výpisy zařizovacích předmětů a použitých materiálů
 - zdroje ohřevu teplé vody
 - detaily kanalizačních a vodovodních šachet

- Elektro – silnoproud
 - technická zpráva
 - půdorysy s rozvody silnoproudu
 - řezy
 - schémata a popisy rozvaděčů
 - výrobní výkres rozvaděčů
 - výpisy osvětlení a materiálů
 - ocenění rizik
 - výpočet osvětlení
 - hromosvod
 - výkaz výměr

- Elektro – slaboproud
 - technická zpráva
 - půdorysy rozvodů slaboproudu včetně koncových prvků
 - schéma slaboproudého rozvaděče
 - výpis prvků
 - výkaz výměr
 - EPS

- Vytápění
 - technická zpráva
 - půdorysy s umístěním zdrojů tepla
 - výpis prvků
 - výkaz výměr

- Větrání a VZT
 - technická zpráva
 - půdorysy s umístěním ventilátorů
 - řezy
 - pokud bude potrubí VZT půdorys a řezy s umístěním, detaily pro výrobu potrubí a montáže
 - výpis prvků
 - výkaz výměr

- Požárně bezpečnostní řešení
 - technická zpráva
 - výpočet požárního zatížení
 - rozdělení požárních úseků
 - rozmístění PHP
 - vyznačení únikových cest označení v půdorysu
 - výpis požárních prvků

Příloha č. 1 – k Poptávkovému řízení 2015/MTZ/PŘ/1

- Rozpočtová část
 - položkový rozpočet jednotlivých souborů stavby
 - ocenění výkazu výměr
 - neoceněný výkaz výměr

- Rozšíření dispozice měčírny oproti DSP – příprava pro navýšení počtu rozvaděčů a trakční transformátor o
 - 1 ks trakčního transformátoru, pozice připravená na osazení
 - 1 ks VN vypínače pro trakční transformátor
 - 1 ks usměrňovací jednotky
 - 3 ks napáječových skříní

- Dálkové ovládání TECOMAT s připojením na dispečink se zálohou komunikace prostřednictvím rádiového přenosu, úprava HW a SW na dispečinku měčírny na měčírnu HYDRO včetně rozšíření tabla
- Zavedení pevné telefonní linky O2
- Stavební část měčírny:
 - uzpůsobení vnitřního uspořádání budovy měčírny pro budoucí rozšíření technologie (vnitřní technologické uspořádání měčírny, podlahy, kolejnice)
 - Příprava stání pro rozvaděče a průchody kabelů
- Objekt oplocení a terénní úpravy:
 - oplocení s betonovou podezdívkou a montovanými plotovými panely
 - výška oplocení 2 metry
 - vjezdová vrata dvoukřídlá s min. průjezdným profilem 3,5 m
 - samostatná vstupní branka pro přístup obsluhy
 - manipulační plochu před objektem měčírny navrhnout se zatravňovacími tvárnicemi s odpovídající nosností pro vozidla nad 7,5 t
 - vjezd do objektu z komunikace – zohlednění nosností a parametrů můstku pro vjezd a výjezd vozidel nad 7,5 t

V PDPS se upozorní na souběžné akce, které se předpokládají, a to:

- ✓ Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň Černice, Štefánikova ulice (investor: Statutární město Plzeň, projektant METROPROJEKT Praha a.s.)
- ✓ Přeložka vedení NN - akce „Plzeň, Štefánikova, vedení NN“ (investor: ČEZ Distribuce)
- ✓ Přeložky sdělovacích kabelů (investor: O2 Czech Republic, a.s.)
- ✓ Přeložka vedení 22 kV (investor: ČEZ Distribuce),
- ✓ Úprava komunikace Ke Kačí louži (investor: IRHOS spol. s r.o).

V PDPS bude vyřešeno:

- připojení vodovodní přípojky do měčírny (pro úklidovou komoru, WC, umyvadlo) s tím, že v případě nemožnosti připojení ke stávajícímu vodovodnímu řádu dojde k napojení až po uvolnění kapacity (dlouhodobě avizovaná nedostatečná kapacita) a zároveň bude vyřešen jiný způsob zdroje pitné vody
- řešení odvodnění střechy měčírny/kanalizace – napojení na kanalizaci
- technické zázemí pro funkčnost měčírny, zejména trakční napájecí a zpětné kabely, přípojka pro dálkové ovládání
- přípojky kabelů 22 kV/záložní přípojky 400

SOUPIS PRACÍ A ROZPOČET VČETNĚ REKAPITULACE

bude zpracován:

1. jako celek pro kompletní dodávku stavby včetně inženýrských sítí k napojovacím bodům veřejných inženýrských sítí
2. pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)
 - vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, budou součástí položkového rozpočtu
 - ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, na geodetické zaměření dokončeného díla atd.
3. rekapitulace stavby bude provedena v samostatné tabulce (členění dle objektů)
4. obsah položek soupisu prací bude odpovídat § 6 vyhlášky č. 230/2012Sb., tj. bude uveden výkaz výměr a postup výpočtu s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS
5. na soupisu prací bude uvedeno z jaké databáze položky vycházejí; soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou
6. pokud se předpokládá zásah do SSZ (světelné signalizační zařízení), musí být součástí objektu dopravně inženýrských opatření i návrh úprav SSZ; je-li nutné zpracování úprav signálních plánů nebo zásahy vybavení SSZ, budou tyto úpravy v PDPS popsány a v soupisu prací budou tvořit samostatné položky
7. pasportizaci místa stavby (fotodokumentace, popis aj. stavu místa před a po stavbě), apod.

DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část bude obsahovat stanoviska či vyjádření z DSP.