

Určeno všem dodavatelům

Vyřizuje / linka: p. Kodýtková / +420 378 037 535
Naše spis. značka: VZ/2/2023
Naše č.j.: 683/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2023

Plzeň 14. 6. 2023

Věc: ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Jednotky C-ITS s úzkopásmovou hlasovou a datovou komunikační sítí

Evidenční číslo: Z2023-023602

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zahájené dne 2. 6. 2023, doplňuje, resp. mění zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v souladu s ust. § 99 ZZVZ.

Změna č. 1:

Zadavatel mění článek 2.5 zadávací dokumentace tak, aby tento odpovídal čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dodávce jednotek C-ITS a souvisejících službách (dále jen „Smlouva“).

Nové znění článku 2.5 zadávací dokumentace „**Doba plnění Veřejné zakázky**“ zní takto:

Předpokládané zahájení plnění Veřejné zakázky: po nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

*Povinností vybraného dodavatele je dodat komplexní plnění Veřejné zakázky nejpozději do **345 kalendářních dní od podpisu protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 1** (v podrobnostech viz Smlouva). Povinností vybraného dodavatele je realizovat služby záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v souvislosti s dodávkou jednotek C-ITS po dobu **48 měsíců** od předání plnění Veřejné zakázky bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.*

Změna č. 2:

Zadavatel mění přílohu č. 1 zadávací dokumentace, konkr. v bodě 4.1 upravuje milníky plnění veřejné zakázky.

Zahájení zkušebního provozu kompletního Díla v délce trvání 30 dnů	T1 + 300 dnů
Předání a převzetí kompletního Díla	T1 + 345 dnů

Dále pak zadavatel doplňuje do bodu 4.3 přílohy č. 1 zadávací dokumentace, do poznámky pod čarou 5) informaci, že výrobcem C-ITS back office je společnost INTENS Corporation s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha, kontakt info@intens.cz.

Změna č. 3:

Zadavatel přílohou tohoto oznámení změny doplňuje do zadávacích podmínek a uveřejňuje na profilu zadavatele k nacenění *Položkový rozpočet* (bude tvořit přílohu č. 3 Smlouvy) a *Ceník servisních služeb* (přílohu č. 2 Smlouvy o zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a služeb podpory u jednotek C-ITS), které při zahájení zadávacího řízení nebyly zveřejněny na profilu zadavatele.

Změna č. 4:

Zadavatel pro úplnost doplňuje bod 4. tabulky uvedené v čl. 4.2 zadávací dokumentace, který nově zní takto:

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – konsolidované čestné prohlášení – nutné dodavatelem detailně vyplnit + popis nabízeného plnění veřejné zakázky – katalogy/prospekty apod., strukturované profesní životopisy, osvědčení, doklady o zkouškách apod.

Změna č. 5:

Zadavatel dále mění čl. III odst. 1 Smlouvy o dodávce jednotek C-ITS a souvisejících službách, kde upravuje podíly pro stanovení výše dílčích plateb. Nové znění čl. III odst. 1 Smlouvy je následující:

1. *Objednatel zaplatí dodavateli sjednanou cenu za poskytnutí Plnění prostřednictvím dílčích plateb na základě faktur vystavených dodavatelem a doručených objednateli po řádném dokončení části Plnění, které je uvedeno v níže uvedené tabulce:*

<i>Dílčí platby</i>	<i>Specifikace plnění</i>	<i>Částka v Kč bez DPH</i>
<i>Faktura č. 1</i>	<i>Zpracování ZPPD a její odsouhlasení objednatelům včetně zpracování žádosti pro povolení kmitočtů radiových zařízení</i>	<i>[doplň účastník], - Kč bez DPH – max. 5% z celkové ceny Plnění</i>
<i>Faktura č. 2</i>	<i>Dodávka, instalace a zprovoznění radiové sítě (dodávka vybavení stanovišť)</i>	<i>[doplň účastník], - Kč bez DPH max. 25% z celkové ceny Plnění</i>

<i>Faktura č. 3</i>	<i>Dodávka a instalace OBU jednotek a radiostanic a dispečerského pracoviště – hlasový systém</i>	<i>[doplňtí účastník], - Kč bez DPH max. 25% z celkové ceny Plnění</i>
<i>Faktura č. 4</i>	<i>Dokončení Plnění a předání Plnění objednateli včetně všech dokumentací, návodů k obsluze atd. a splnění souvisejících služeb</i>	<i>[doplňtí účastník], - Kč bez DPH zbývajících 45% z celkové ceny Plnění</i>

Změna č. 6:

Správný odkaz na veřejnou zakázku na profil zadavatele je:
https://zakazky.pmdp.cz/contract_display_348.html

V návaznosti na provedené změny zadávací dokumentace mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek a tedy čl. 4.3 zadávací dokumentace následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 07. 2023 do 10:00 hodin.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto oznámením nedotčená zůstávají nadále v platnosti bez změny.

Prodloužení lhůty činí celou její původní délku, s ohledem na povahu změn a zveřejnění nových dokumentů na profilu zadavatele

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni použít pro podání svých nabídek aktualizované přílohy zadávací dokumentace, které zároveň tvoří nedílnou součást tohoto oznámení změny, konkr.

- Příloha č. 1: Technická specifikace veřejné zakázky_aktualizovaná
- Příloha č. 2: Smlouva o dodávkách C-ITS a souvisejících službách_aktualizovan
- Příloha č. 3 Smlouvy: Položkový rozpočet_k nacenění
- Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a služeb podpory u jednotek C-ITS: Ceník servisních služeb_k nacenění

Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
předsedkyně představenstva
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.