

Určeno všem dodavatelům

Vyřizuje / linka: p. Kodýtková / +420 378 037 535
Naše spis. značka: VZ/2/2023
Naše č.j.: 683/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2023

Plzeň 14. 6. 2023

Věc: ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Jednotky C-ITS s úzkopásmovou hlasovou a datovou komunikační sítí

Evidenční číslo: Z2023-023602

Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavatel veřejné zakázky zadávané v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zahájené dne 2. 6. 2023, doplňuje, resp. mění zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v souladu s ust. § 99 ZZVZ.

Změna č. 1:

Zadavatel mění článek 2.5 zadávací dokumentace tak, aby tento odpovídal čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dodávce jednotek C-ITS a souvisejících službách (dále jen „Smlouva“).

Nové znění článku 2.5 zadávací dokumentace „**Doba plnění Veřejné zakázky**“ zní takto:

Předpokládané zahájení plnění Veřejné zakázky: po nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

*Povinností vybraného dodavatele je dodat komplexní plnění Veřejné zakázky nejpozději do **345 kalendářních dní od podpisu protokolu o předání a převzetí Plnění spadajícího do etapy č. 1** (v podrobnostech viz Smlouva). Povinností vybraného dodavatele je realizovat služby záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v souvislosti s dodávkou jednotek C-ITS po dobu **48 měsíců** od předání plnění Veřejné zakázky bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.*

Změna č. 2:

Zadavatel mění přílohu č. 1 zadávací dokumentace, konkr. v bodě 4.1 upravuje milníky plnění veřejné zakázky.

Zahájení zkušebního provozu kompletního Díla v délce trvání 30 dnů	T1 + 300 dnů
Předání a převzetí kompletního Díla	T1 + 345 dnů

Dále pak zadavatel doplňuje do bodu 4.3 přílohy č. 1 zadávací dokumentace, do poznámky pod čarou 5) informaci, že výrobcem C-ITS back office je společnost INTENS Corporation s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00, Praha, kontakt info@intens.cz.

Změna č. 3:

Zadavatel přílohou tohoto oznámení změny doplňuje do zadávacích podmínek a uveřejňuje na profilu zadavatele k nacenění *Položkový rozpočet* (bude tvořit přílohu č. 3 Smlouvy) a *Ceník servisních služeb* (přílohu č. 2 Smlouvy o zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a služeb podpory u jednotek C-ITS), které při zahájení zadávacího řízení nebyly zveřejněny na profilu zadavatele.

Změna č. 4:

Zadavatel pro úplnost doplňuje bod 4. tabulky uvedené v čl. 4.2 zadávací dokumentace, který nově zní takto:

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – konsolidované čestné prohlášení – nutné dodavatelem detailně vyplnit + popis nabízeného plnění veřejné zakázky – katalogy/prospekty apod., strukturované profesní životopisy, osvědčení, doklady o zkouškách apod.

Změna č. 5:

Zadavatel dále mění čl. III odst. 1 Smlouvy o dodávce jednotek C-ITS a souvisejících službách, kde upravuje podíly pro stanovení výše dílčích plateb. Nové znění čl. III odst. 1 Smlouvy je následující:

1. *Objednatel zaplatí dodavateli sjednanou cenu za poskytnutí Plnění prostřednictvím dílčích plateb na základě faktur vystavených dodavatelem a doručených objednateli po řádném dokončení části Plnění, které je uvedeno v níže uvedené tabulce:*

<i>Dílčí platby</i>	<i>Specifikace plnění</i>	<i>Částka v Kč bez DPH</i>
<i>Faktura č. 1</i>	<i>Zpracování ZPPD a její odsouhlasení objednatelům včetně zpracování žádosti pro povolení kmitočtů radiových zařízení</i>	<i>[doplň účastník], - Kč bez DPH – max. 5% z celkové ceny Plnění</i>
<i>Faktura č. 2</i>	<i>Dodávka, instalace a zprovoznění radiové sítě (dodávka vybavení stanovišť)</i>	<i>[doplň účastník], - Kč bez DPH max. 25% z celkové ceny Plnění</i>

<i>Faktura č. 3</i>	<i>Dodávka a instalace OBU jednotek a radiostanic a dispečerského pracoviště – hlasový systém</i>	<i>[doplňtí účastník], - Kč bez DPH max. 25% z celkové ceny Plnění</i>
<i>Faktura č. 4</i>	<i>Dokončení Plnění a předání Plnění objednateli včetně všech dokumentací, návodů k obsluze atd. a splnění souvisejících služeb</i>	<i>[doplňtí účastník], - Kč bez DPH zbývajících 45% z celkové ceny Plnění</i>

Změna č. 6:

Správný odkaz na veřejnou zakázku na profil zadavatele je:
https://zakazky.pmdp.cz/contract_display_348.html

V návaznosti na provedené změny zadávací dokumentace mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek a tedy čl. 4.3 zadávací dokumentace následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 07. 2023 do 10:00 hodin.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto oznámením nedotčená zůstávají nadále v platnosti bez změny.

Prodloužení lhůty činí celou její původní délku, s ohledem na povahu změn a zveřejnění nových dokumentů na profilu zadavatele

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni použít pro podání svých nabídek aktualizované přílohy zadávací dokumentace, které zároveň tvoří nedílnou součást tohoto oznámení změny, konkr.

Příloha č. 1: Technická specifikace veřejné zakázky_aktualizovaná
Příloha č. 2: Smlouva o dodávkách C-ITS a souvisejících službách_aktualizovan
Příloha č. 3 Smlouvy: Položkový rozpočet_k nacenění
Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a služeb podpory u jednotek C-ITS: Ceník servisních služeb_k nacenění

Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
předsedkyně představenstva
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.