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Určeno všem dodavatelům 

 

Vyřizuje / linka:          p. Kodýtková / +420 378 037 535  Plzeň 26. 8. 2025 

Naše spis. značka: PŘ/13/2025  

Naše č.j.:  1005/ÚGŘ/ZKO/PMDP/2025 

 

 

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

 

Název poptávkového řízení:  poptávkové řízení – Svařování kolejnic 

 

Zadavatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 

Plzeň, IČO: 25220683 

  zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710 

 

Zadavateli poptávkového řízení zadávaného dle vnitřní směrnice Zadavatele pro zakázku, která není 

zadávána dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byly doručeny dne  

22. 8. 2025 a 26. 8. 2025 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění. 

Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 1 

 
Z důvodu správné kalkulace prací prosíme zadavatele o stanovení minimálního a maximálního požadavku na 
počet provedených svarů za 1 den, protože je zásadní rozdíl, když se bude svařovat za jeden den například 4 
svary nebo 14 svarů. Dle našich zvyklostí jedna parta provede za den cca 6 svarů. Chápeme správně, že 
pokud zadavatel uvádí předpokládaný počet cca 15 svarů za den, tak tento počet by neměl kolísat o více jak 
cca 2 svary na obě strany, tzn. bude jich min. cca 13 a max. cca 17 za den? 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:  
 
Svářečské práce budou dle postupu výstavby rekonstrukce tramvajové trati a schváleného HMG prací. Proto 
může být cca 15 svárů za den (12 – 18 svárů denně), ale i 4 popř. 8 koncových popř. dokončovacích svárů.  
 

Dotaz č. 2 

 
Dále prosíme zadavatele o informaci, zda svary budou „u sebe“, nebo zda budou v jeden den rozmístěné po 
celé Plzni a bude nutné započítat do ceny ztrátové časy na přejezdy mezi jednotlivými místy plnění. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:  
 
Sváry budou u sebe v rámci jedné stavební akce na rekonstrukci tramvajové trati. 
 

Dotaz č. 3 

 
Vzhledem ke kapacitním možnostem na trhu těchto prací žádáme zadavatele o prodloužení termínu nástupu 
na svařování ze 7 kalendářních dnů na 14 po učinění objednávky. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:  
 
Zadavatel trvá na termínu nástupu na svařování do 7 dnů po učinění objednávky. 
 

Dotaz č. 4 

 

V rámci ZD požaduje zadavatel referenci na strojní svařování kolejnic NT1. Technologie Innerschield není 
strojní technologie. Tou je například technologie PRSM, ovšem touto technologií nikdo v ČR neumí kolejnice 
NT1 na stavbě svařovat, tzn. nemůže nikdo disponovat referencí. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:  
 
Zde došlo k písařské chybě, správně má požadavek na referenci znít takto: 
 
„Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka na svařování kolejnic NT1 dle předpisu T 1/2 o celkovém finančním 
objemu alespoň 250 000,- Kč bez DPH nebo obdobná zakázka s minimálním počtem 50 ks svárů za 3 
předcházející roky.“ 
 
Slovo „strojní“ se vypouští. 
 

Dotaz č. 5 

 
Prosíme o informaci, jaký se předpokládá poměr realizace prací v noci a o víkendech. Pro kalkulaci jednotkové 
ceny za svar, je toto významný náklad, neboť je nutné počítat s příplatky za práci v noci a o víkendech. Dále 
prosíme o informaci, v případě, že se bude pracovat v noci, jak bude zajištěno rušení nočního klidu 
(elektrocentrály, brusky, řezání kolejnic). Nebo máme pro kalkulaci jednotkové ceny předpokládat realizaci 
prací pouze v pracovních dnech pondělí – pátek bez státních svátků v době mezi 6:00-22:00hod? 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:  
 
Jedná se o práce od 6,00 do 22,00 hod., 7 dní v týdnu. Jedná se o práce na stavbách (rekonstrukce TT) dle 
platného HMG prací. Počítejte každý den cca 12 - 18 svárů včetně sobot, nedělí a svátků. Můžou se dělat i 
závěrné sváry popřípadě dokončovací sváry cca 4 - 8 svárů, které mohou vyjít na víkend. 
 
 
 
 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Mgr. Petra Šindelářová 

vedoucí právního oddělení 
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