


SMLOUVA O DÍLO 
[bookmark: _GoBack]č.  390/2025/PMDP



Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
 	sídlo: 			Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 			25220683      
DIČ: 			CZ25220683
zastoupené: 		doc. Ing. Michaelou Krechovskou, Ph.D, předsedkyní 
představenstva
bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., číslo účtu: 117433803/0300
kontaktní osoba:	 
tel/mobil:		
e-mail:			 
obchodní rejstřík:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 710

(dále také „Objednatel“ nebo „PMDP, a.s.“)

a

[bookmark: _Hlk115091343]Dodavatel:			[DOPLNÍ DODAVATEL]  
sídlo:	      		[DOPLNÍ DODAVATEL]  
IČO:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ:			[DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený: 		[DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: 	[DOPLNÍ DODAVATEL] 
       	kontaktní osoba:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
tel.: 			[DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mail: 			[DOPLNÍ DODAVATEL]
obchodní rejstřík:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
[bookmark: _Hlk115092262][DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále také „Zhotovitel“)

dále společně nazývané smluvní strany, uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) tohoto obsahu a znění:


I.
Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

· [bookmark: _Toc331492328][bookmark: _Toc331147242][bookmark: _Toc331144117][bookmark: _Toc328466046][bookmark: _Toc332027163][bookmark: _Toc338164886][bookmark: _Toc340739901][bookmark: _Toc340740000][bookmark: _Toc341971891][bookmark: _Toc342454120][bookmark: _Toc346804063][bookmark: _Toc347729908][bookmark: _Toc502651446][bookmark: _Ref299545112]tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova historické tramvaje Křižík & Brožík ev. č. 18“, zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“);

· [bookmark: _Toc332027164][bookmark: _Toc331492329][bookmark: _Toc331147243][bookmark: _Toc331144118][bookmark: _Toc328466047][bookmark: _Toc338164887][bookmark: _Toc340739902][bookmark: _Toc340740001][bookmark: _Toc341971892][bookmark: _Toc342454121][bookmark: _Toc346804064][bookmark: _Toc347729909][bookmark: _Toc502651447]v rámci předmětné veřejné zakázky byl vybrán Zhotovitel, jenž nabídl nejvhodnější 
	nabídku;

· [bookmark: _Toc332027165][bookmark: _Toc331492330][bookmark: _Toc331147244][bookmark: _Toc331144119][bookmark: _Toc328466048][bookmark: _Toc338164888][bookmark: _Toc340739903][bookmark: _Toc340740002][bookmark: _Toc341971893][bookmark: _Toc342454122][bookmark: _Toc346804065][bookmark: _Toc347729910][bookmark: _Toc502651448]Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje a takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné včetně odborné způsobilosti a oprávnění dle platných právních předpisů;

· Zhotovitel dále prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a jejích příloh,. 

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, dle ust. § 2586 
a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:


II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo blíže specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „Dílo“) 
a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu Díla.

2. Předmětem Díla jsou služby a dodávky spočívající v celkové obnově historické tramvaje Křižík & Brožík ev. č. 18, která je národní kulturní památkou – Křižíkova tramvaj z roku 1899 – vedenou v ÚSKP ČR pod rej. č. 510 (dále též jen jako „Tramvaj“). Rozsah požadované repase je definován v Příloze č. 1 této smlouvy a Příloze č. 2 „Posouzení repase historického motorového vozu PMDP evid. č. 18 (Křižík – Brožík 1899)“ vypracovaného Ing. Romanem Šilerem, řešící zejména revizi trakčních motorů, výrobu nových pastorků, opravu kol a případně výrobu nových kol, prověření stavu os náprav a případnou výrobu nových os, revizi nápravových ložisek, případně nové vylití pánví, revizi mechanické brzdy, výrobu nových brzdových zdrží, opravu rámu podvozku, včetně kontroly případných deformací, kontrolu a případnou výměnu prasklých šroubových pružin, úpravy ochranného rámu, revizi drátových odporníků a litinového odporníku, opravu větracího nástřešku na vozové skříni (odstranění netěsností, výměna zasklení sklopných okének, doplnění ozdobných pásů na vnější hrany nástřešku), výměnu tapet na stropě salónu pro cestující, výměnu skel v oknech, výměnu zásobníků ručních pískovačů, opravu laku madel na plošinách, opravu trhlin v hlavních podélnících vozové skříně, opravu drobných vad laku a doplnění nápisových tabulek na nástupní plošiny. 

3. Zhotovitel je povinen a zavazuje se respektovat podmínky vedení obnovy historické tramvaje, jak uvedeno v Příloze č. 3 této smlouvy, zejm. Objednatel zdůrazňuje, že obnova, respektive komplexní repase historické tramvaje Křižík & Brožík ev. č. 18 musí být v souladu s poznanými kulturně historickými hodnotami této národní kulturní památky. Jak je uvedeno v Památkovém katalogu, jedná se o unikátní historický dopravní prostředek, pocházející z první série vozů vyrobených významnou firmou Václav Brožík a syn v roce 1899 podle návrhu Ing. Františka Křižíka. Provedení celkové obnovy tramvaje musí umožnit další provoz tohoto jedinečného historického vozu a jeho prezentaci v souladu s účelem památkového zákona (§ 1 památkového zákona). Dílo musí respektovat poznané kulturně historické hodnoty. Realizace obnovy tramvaje nesmí mít negativní vliv na památkové hodnoty vozu v jeho mechanické části, elektrické části, vozové skříni, vnějším povrchu, interiéru a dalších hodnotných prvků.

4. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, který podpisem této smlouvy bere na vědomí, že navržené práce jsou za předpokladu kvalitního provedení zkušenými a zručnými řemeslníky v souladu s podmínkami ochrany dle nařízení vlády č. 372/2023 Sb., jelikož obnova je v souladu s výsledky současného vědeckého poznání s cílem trvalého uchování hmotné podstaty a vzhledu historické tramvaje č. 18 a obnova umožní zachování výchovně vzdělávacích funkcí NKP.

5. Předmětem Díla je rovněž provedení potřebných revizí, technickobezpečnostních zkoušek a zkušební jízdy, jakož i zpracování závěrečné zprávy o průběhu renovace. 

6. Bližší specifikace předmětu Díla je uvedena v přílohách této smlouvy, konkr.: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace obnovy historického vozu

[bookmark: _Hlk189819011]Příloha č. 2 – Posouzení dokumentace od Ing. Romana Šilera

Příloha č. 3 – Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje spis. zn. ZN/15/KPP/25 ze dne 17. 02. 2025
Práce budou prováděny na základě technického popisu známého ke dni vyhlášení zadávacího řízení k veřejné zakázce. Popis předmětu Díla (Příloha č. 1) vychází z aktuálních znalostí o technickém stavu historického vozidla. 
7. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré další činnosti, výslovně neuvedené v této smlouvě a jejích přílohách, které jsou nezbytné pro řádné plnění a dokončení Díla a jeho následný provoz a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. V případě pochybností se přihlédne k účelu této smlouvy.


III.
Čas a místo plnění

1. V rámci realizace Díla je Zhotovitel povinen postupovat ve smyslu takto navržených etap:

Etapa č. 1 – převoz vozu:

Zhotovitel převezme Tramvaj k provádění Díla ve vozovně Objednatele na adrese Plzeň, Slovanská alej 35, ve lhůtě do 2 kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy a zajistí na své náklady a odpovědnost převoz Tramvaje do místa realizace její rekonstrukce. 
Zhotovitel prohlašuje, že Tramvaj bude rekonstruovat na adrese: [DOPLNÍ DODAVATEL]. Zhotovitel není oprávněn bez vědomí Objednatele převézt Tramvaj do jiného místa, než uvedl v této smlouvě.

Etapa č. 2 – postup opravy:

a) Zhotovitel je povinen zajistit odstrojení Tramvaje (rozborka) a předložení návrhu postupu obnovy jednotlivých celků k odsouhlasení Objednateli a příslušným orgánům, bude-li potřeba, nejpozději do 3 kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy;
b) v rámci této etapy plnění se předpokládá i studium a využití pramenů všech muzejních a archivních institucí k danému historickému vozidlu – toto je v kompetenci Zhotovitele.

Objednatel před uzavřením této smlouvy upozornil Zhotovitele, že nedisponuje uceleným balíkem dokumentace, který by mohl sloužit jako podklad obnovy Tramvaje, což Zhotovitel vzal na vědomí a ve smyslu této smlouvy se zavazuje vyvinout maximální úsilí směřující k tomu, aby v rámci obnovy Tramvaje byly dodrženy příslušné technologické postupy.

[bookmark: _Hlk189820451]Etapa č. 3:	provedení obnovy historické Tramvaje bude provedeno v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy a vyjádřením příslušného orgánu – nejpozději do 18 kalendářních měsíců od schválení postupu renovace ze strany Objednatele.

[bookmark: _Hlk192581792]Etapa č. 4: 	zajištění všech zkoušek, revizí a zkušebních jízd včetně vypracování závěrečné zprávy a nové výrobní dokumentace; předání vozu v areálu Objednatele – nejpozději do 24 kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy.   

2. Místem předání (dodání) zrekonstruované Tramvaje (Díla), je vozovna Objednatele Plzeň, Slovanská alej 35. Zhotovitel se zavazuje v tomto místě plnění předat Objednateli výše uvedené Dílo nejpozději do 24 kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2027. Tento mezní termín realizace platí za předpokladu, že tato smlouva bude uzavřena nejpozději dne 31. 12. 2025; v případě pozdějšího uzavření, se tento mezní termín posouvá o tolik dnů, o kolik došlo k pozdějšímu uzavření smlouvy oproti původnímu předpokladu.

3. Zhotovitel po uzavření této smlouvy, nejpozději do okamžiku převzetí Tramvaje od Objednatele, poskytne Zhotoviteli detailní časový harmonogram realizace renovace Tramvaje, podle kterého plánuje postupovat. Zhotovitel je povinen průběžně v průběhu realizace Díla harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli.

4. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost provedení změny Díla spočívající v prodloužení doby plnění Díla Zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka bránící Zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
b) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
d) v prodlení na straně Objednatele při plnění povinností dle smlouvy, nebo
e) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli.  
5. Doba plnění uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy může být prodloužena ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ o dobu nezbytně nutnou k provedení víceprací a/nebo jiných změn závazku ze smlouvy, které budou realizovány v souladu s § 222 ZZVZ.  Prodloužení Díla není nárokovatelné a v případě povolení prodloužení může být sjednáno pouze dodatkem ke smlouvě.    

6. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace Díla kontrolovat provádění Díla sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob, přičemž Zhotovitel je povinen kontrolu umožnit. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v průběhu jeho realizace v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.


IV.
Sankce za pozdní dodání a náhrada škody

1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla prostého vad a nedodělků se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové  ceny Díla (bez DPH), uvedené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy Zhotoviteli. 

2. Pokud se Zhotovitel v průběhu plnění Díla ocitne v prodlení s plněním dílčího termínu v rámci kterékoliv etapy definované v předchozím článku, je Objednatel rovněž oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z příslušné části ceny Díla, která odpovídá naceněné položce předmětu Díla, se kterou se Zhotovitel ocitl v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Kumulace smluvních pokut se nicméně nepřipouští.

3. Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
a. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci.
b. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel bere na vědomí, že uhradí veškeré škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s tím, že Zhotovitel nedodržel pravidla pro renovaci Národní kulturní památky.   
c. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
d. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody. 
e. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby oprávněné smluvní strany v konkrétním případě. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
f. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v celém rozsahu.

V.
Provádění díla

1. O předání Tramvaje Zhotoviteli k rekonstrukci bude pořízen písemný předávací protokol. Po předání Tramvaje Zhotoviteli zajistí Zhotovitel na své náklady a nebezpečí převoz Tramvaje do místa určeného k rekonstrukci (čl. III. odst. 1 této smlouvy). Zhotovitel zajistí, že Tramvaj bude rekonstruována v prostorách k tomu způsobilých. 

2. Okamžikem převzetí Tramvaje od Objednatele do okamžiku protokolárního předání Díla zpět Objednateli nese odpovědnost za škodu a riziko nahodilé ztráty na Tramvaji Zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro takový případ řádně pojištěn dle požadavku Objednatele dle čl. V. odst. 10. této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že při provádění Díla zachová veškeré technologické postupy odpovídající době výroby Tramvaje a zajistí k tomu příslušnou dokumentaci. 

4. Po odstrojení Tramvaje navrhne Zhotovitel návrh postupu rekonstrukce Tramvaje a zašle jej písemně (prostřednictvím emailu) kontaktní osobě Objednatele k vyjádření. Objednatel je oprávněn vznést k návrhu postupu rekonstrukce připomínky, které je Zhotovitel povinen náležitě vypořádat. Bude-li to nezbytné, zavazuje se Zhotovitel komunikovat s příslušnými orgány, které na rekonstrukci Tramvaje budou dohlížet.

5. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v průběhu provádění Díla patřičnou součinnost a schválit postup renovace Tramvaje, pokud k zamítnutí nebudou jednoznačné důvody.

6. O předání Díla po ukončení rekonstrukce Tramvaje (tj. po provedení Díla) sepíší oprávnění zástupci v místě plnění předávací protokol, v němž specifikuji mj. způsob provedení Díla, doklady vztahující se k Tramvaji, vady, s nimiž se Dílo přebírá i s uvedením termínu pro jejich odstranění, popř. důvod odmítnutí převzetí Díla.  

7. Před převzetím Tramvaje po provedení Díla je Objednatel oprávněn ve vozovně Plzeň, Slovanská alej 35, provést zkoušku jednotlivých zařízení Tramvaje a všech funkcí včetně opětovné zkušební jízdy. Tramvaj musí splňovat všechny podmínky definované zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku a obecně závaznými právními předpisy (zejména zákon o dráhách a navazující legislativa), a konec rekonstrukce musí být odsouhlasen odborným garantem Objednatele. Nejpozději s předáním renovované Tramvaje Objednateli je Zhotovitel povinen předat i veškeré doklady, které se k Tramvaji váží, včetně nové výrobní dokumentace a zprávy vyžadované touto smlouvou. K výrobní dokumentaci bude Objednateli ve smyslu této smlouvy udělena příslušná licence (cena za tuto licenci je součástí ceny Díla), na základě které získá Objednatel právo s dokumentací bez jakéhokoliv omezení dále nakládat, tuto rozmnožovat, upravovat apod.

8. Oboustranně podepsaný předávací protokol bude přílohou fakturace a podkladem pro úhradu ceny Díla.

9. Zhotovitel je povinen při provádění renovace zejména:
· uchovávat originální díly a komponenty a při předání Díla tyto vrátit Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
· v průběhu prací průběžně zhotovovat fotodokumentaci a výkresovou dokumentaci před demontáží a na vyžádání je zasílat Objednateli i v průběhu prací. Tyto podklady budou součástí předávacího protokolu.

10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, konkr. v souvislosti s předmětem této smlouvy dle čl. II. této smlouvy, s rozsahem pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Doklad o existenci příslušného pojištění odpovědnosti byl Objednateli předložen před uzavřením této smlouvy a Zhotovitel je povinen a zavazuje se jej následně kdykoliv na písemnou výzvu Objednatele znovu předložit a platnost pojištění prokázat. Porušení této povinnosti je důvodem pro odstoupení Objednatele od smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč; zaplacením pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy. 


VI.
Cena díla

1st Celková cena za provedení Díla dle čl. II. této smlouvy činí: 

[DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč bez DPH,
slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL].

2nd  K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3rd Cena Díla se stanovuje jako maximálně přípustná (konečná) a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré výdaje a náklady Zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením Díla a dále takto sjednaná cena Díla obsahuje i veškeré vícenáklady nutné k tomu, aby Dílo bylo funkční a provozuschopné. Cena za jednotlivé části Díla je uvedena v Příloze č. 4 – Nabídkovém rozpočtu.

4th Podpisem této smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5th Objednatel uhradí cenu Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to po předání řádně provedeného Díla Objednateli. Faktura – daňový doklad – bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol o předání Tramvaje Zhotovitelem Objednateli.

6th Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí Díla na základě smluvními stranami podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla zpět Objednatelem. 

7th Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit Objednateli až poté, co Objednateli Dílo protokolárně předá. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti a přílohy, má Objednatel právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení takové řádné faktury Objednateli.

8th Faktura - daňový doklad musí být doručena na e-mailovou adresu Objednatele faktury@pmdp.cz ve formátu PDF nebo ISDOC. 
	
9th Platba bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

10th Pro případ, že se v průběhu realizace Díla nebo při jeho předání zjistí, že Dílo neobsahuje veškeré položky naceněné v nabídce Zhotovitele, podané do veřejné zakázky, nebo vzájemně odsouhlasené položky uvedené v aktualizovaném nabídkovém rozpočtu, snižuje se o neprovedené položky maximální cena Díla. O tomto bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě.

11st Povinností Zhotovitele je na faktuře uvést název Díla (veřejné zakázky) včetně registračního čísla projektu v této podobě: BUDE DOPLNĚNO[footnoteRef:2].   [2:  Doplní PMDP, a.s.] 





VII.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s péčí řádného hospodáře, konzultovat jednotlivé pracovní postupy, volbu materiálů a kvalitu práce s garantem projektu určeným Objednatelem.
 
2. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud Zhotovitel provede Dílo nebo některou jeho část v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami, v rozporu se stanoviskem příslušného orgánu, nebo pokud Zhotovitel provede Dílo nebo jeho část bez předchozí konzultace s garantem projektu (čl. VII. odst. 1. této smlouvy) a garant projektu dodatečně takový postup neschválí.

3. Objednatel určuje garantem projektu pana Jiřího Trnku, technika ED, e-mail: trnka@pmdp.cz, mob: +420 724 906 054. Změnu v osobě garanta projektu je Objednatel povinen Zhotoviteli bez odkladu písemně (postačí emailem) sdělit.

4. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu, které uvedl ve své nabídce do veřejné zakázky jako členy seznamu techniků, jejichž prostřednictvím prokazoval technickou kvalifikaci, a kterými jsou:

	(i)
	Klíčový člen č. 1 – Garant opravy
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	(ii)
	Klíčový člen č. 2 – Vedoucí týmu
	[DOPLNÍ DODAVATEL]



Změna člena realizačního týmu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě posouzení dokladů prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu dokladů a údajů předložených původním členem realizačního týmu. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nemožnosti účasti osob realizačního týmu na plnění dle této smlouvy, bez ohledu na důvod absence účasti těchto osob, zajistí účast náhradních osob odpovídajících požadavkům této smlouvy, a to bez dopadu do harmonogramu plnění a ceny plnění této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, a to za těchto podmínek:
i. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při realizaci Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo realizoval sám.
ii. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze za předpokladu, že nový poddodavatel bude disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele.
iii. Zhotovitel je dále oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedené v Příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli. Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto ustanovením není dotčena.
iv. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s plněním obdobného charakteru předmětu smlouvy, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto odstavce smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění smlouvy nezbytné. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně písemně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží, a to i bez pokynu Objednatele, budou-li taková opatření s ohledem na plnění smlouvy a nepředvídané okolnosti nezbytná pro zamezení vzniku škody.


VIII.
Záruky, reklamace a servis

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (renovovaná Tramvaj) a zachování jejích vlastností v délce 24 měsíců od okamžiku předání a převzetí vozidla Objednatelem. Po dobu oprav reklamovaných závad záruční doba neběží (počínaje dnem uplatnění reklamace do skončení oprav).

3. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných nedostatků a závad, popř. s uvedením popisu projevů vad. O uplatněné reklamaci, včetně převzetí Tramvaje k odstranění záručních závad Zhotovitelem a jeho vrácení Objednateli, bude vždy sepsán reklamační protokol.

IX.
Závěrečná ustanovení

1st Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 - PAMÁTKY – SC 4.4 (ITI) – (viz: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 62. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)). Zhotovitel je povinen řídit se relevantními pravidly MMR pro příjemce dotace a specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

2nd Zhotovitel má povinnost poskytnutí minimálně do konce roku 2035 požadovaných informací a dokumentací souvisejících s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad), dále příslušným orgánům finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností. Zhotovitel je taktéž povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.  

3rd Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), a bude včetně svých příloh uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv (dále jen „Registr smluv“).

4th Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů po podpisu této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje obchodní tajemství, kterým je cenové ujednání a z toho důvodu bude tento údaj vyloučen z uveřejnění v Registru smluv ve smyslu ust. § 5 odst. 6 zákona o registru smluv. 

5th Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v Registru smluv.

6th Povinností Zhotovitele je dodržovat Etický kodex společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen v tomto ustanovení „PMDP“), dostupný 	na webové adrese: https://www.pmdp.cz/o-nas/odpovedna-spolecnost/ (dále jen „Etický kodex“). Zhotovitel je povinen při plnění smluvních závazků postupovat v souladu se zásadami uvedenými v Etickém kodexu a k tomuto bude povinen zavázat i své poddodavatele. V případě porušení Etického kodexu, kterým se rozumí porušení závazků a obecně závazných právních předpisů, nebo nepravdivost prohlášení učiněných Zhotovitelem PMDP či jeho poddodavateli, dojde současně k porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a PMDP bude oprávněna požadovat po Zhotoviteli náhradu škody či jiné újmy vzniklé v souvislosti s nedodržením principů Etického kodexu. V případě jakéhokoliv podezření na nedodržování Etického kodexu či porušování obecně závazných právních předpisů ze strany zaměstnanců PMDP bude Zhotovitel oprávněn a zároveň povinen oznámit tuto skutečnost prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému PMDP, stejně tak budou postupovat zaměstnanci PMDP v případě podezření nekalého či obdobného jednání smluvního partnera či třetích stran.
7th [bookmark: _DV_M591][bookmark: _DV_M604][bookmark: _DV_M607]Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas s jejím uveřejněním na profilu Objednatele, jakož i souhlas s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny v souladu s § 219 ZZVZ. 

8th Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této smlouvě.

9th Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

10th Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve smlouvě ujednáno jinak.

11st Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

12nd Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem. 

13rd Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

14th [bookmark: _Ref202765128]Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, ani postoupit tuto smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15th Tuto smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. 

16th Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti některé strany, a že vzájemné plnění smluvních stran není v hrubém nepoměru. 

17th Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

18th  Nedílnou součástí této smlouvy je
 
Příloha č. 1 – Technická specifikace obnovy historického vozu

Příloha č. 2 – Posouzení dokumentace od Ing. Romana Šilera

Příloha č. 3 – Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje spis. zn. ZN/15/KPP/25 ze dne 17. 02. 2025

Příloha č. 4 – Nabídkový rozpočet

Příloha č- 5 – Seznam poddodavatelů


V ……………….    			                    	V Plzni 

Za Zhotovitele:                                                        Za Objednatele:



………………….……………………….	          ………………….………………………….
DOPLNÍ DODAVATEL			         Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
							doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
							předsedkyně představenstva
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