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1. Souhrná technická zpráva   
a) Zhodnocení staveniště 

Měnírna Bory je samostatná budova na ulici Nemocniční v blízkosti ulice U Trati 
v Plzni v katastrálním území Plzeň. Budova je provozována jako trakční měnírna 
určená pro napájení sítě tramvajových a trolejbusových tratí v městě Plzni a toto 
využití bude zachováno. V okolí měnírny je zatravněná plocha a za branou zpevněná 
asfaltová cesta. K měnírně je přímý přístup z veřejné komunikace z ulice 
Nemocniční. Pro manipulaci s technologií je před vstupem do měnírny manipulační 
rampa se vstupním schodištěm. 

b) Vyhodnocení současného stavu stavby 

Měnírna Plzeň Bory je stávající stavbou z konce 80. let 20. století, která nebyla 
nikdy významněji rekonstruována. Budova měnírny se nenachází v památkové 
rezervaci, ani v památkové zóně. Současný stav budovy po stavební stránce 
vyhovuje účelu, ke kterému se měnírna používá, nicméně v souvislosti s instalací a 
rozšířením nové technologie jsou úpravy budovy nutné. 

 

2. Průzkumy a podklady   
a) Údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající 

Jedná se o výměnu trakční technologie. V rámci této výměny nebude prováděn 
průzkum ani měření, protože budova měnírny je stávající a nevykazuje žádné 
statické poruchy. Pro plánované stavební a technické úpravy v rámci rozsahu prací 
nebyly prováděny geologické a hydrogeologické průzkumy. 

b) Vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území 

Není pro stávající stavbu řešeno. 

c) Použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě 

Není pro stávající stavbu řešeno. 
 

3. Ochranná pásma 
a) Údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích 

Měnírna je umístěna v ochranném pásmu dráhy, které je podle §8 zákona č. 
266/1994 Sb. v aktuálně platném znění je 60 m od osy krajní koleje. 

Dle zákona č. 458/2000 Sb. je pro kompaktní a zděné elektrické stanice s 
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 
stanoveno ochranné pásmo 2 m od této stanice. 

Měnírna se nenachází v žádném chráněném území ani jiném ochranném pásmu. 

b) Stanovení nových ochranných pásem 

V rámci této stavby nebudou stanovena žádná nová ochranná pásma. 

c) Údaje o chráněných ložiskových územích a specifikaci báňských podmínek 

Stavba neprochází chráněným ložiskovým územím. 



d) Údaje o zeleni 

V rámci této stavby nebude dotčena stávající zeleň.  

e) Údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 

V rámci této stavby nebudou stanoveny žádné nové zábory zemědělského a 
lesního fondu. 

4. Koncepce stavby 
a) Účel stavby 

Jedná se o trakční měnírnu určenou pro napájení sítě tramvajových a 
trolejbusových tratí v městě Plzni. 

b) Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Budova měnírny splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, které byly 
platné v době výstavby budovy. Při realizaci výměny technologie budou dodrženy 
aktuální platné obecně technické požadavky na výstavbu. 

c) Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 

Stavba měnírny je dopravní stavbou a její architektonické a stavební řešení 
odpovídá době výstavby a účelu stavby. 

d) Stručný popis navrženého technického řešení 

Jedná se o výměnu technologie a technické řešení se snaží maximálně využít 
možností stávajícího řešení budovy. Nově je měnírna koncipována jako bezobslužná 
s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost. Vnitřní prostor je určen pro 
všechny provozní a údržbové manipulace na instalovaných zařízeních. Stavební 
řešení bude umožňovat instalaci i případnou výměnu veškeré technologie včetně 
trakčních transformátorů, je tedy nutné dostatečně dimenzovat velikosti vstupů a 
nosnosti podlah (kolejnic). V případě havárie některého z transformátorů bude pro 
jeho výměnu nutno vybourat otvor ve zdi k příjezdové cestě, na což je stěna 
připravena nikou ve fasádě a položením překladu v příslušné výšce. 

Stavbou dojde k modernizaci a rozšíření technologického zařízení v měnírně. 
Během výměny technologie dojde k navýšení instalovaného výkonu. 

Základní zařízení: 
‐ Skříňový vzduchem izolovaný rozváděč 22kV 
‐ Suché trakční transformátory 2x1250kVA, 22/0,65kV s odbočkou na 0,52kV 
‐ Polovodičové usměrňovače s přirozeným chlazením 3000A, 750V 
‐ Skříňový stejnosměrný rozváděč 750V s hlavní přípojnicí 6000A 
‐ Rozváděč vlastní spotřeby 231/400V TN-C-S a 24VDC IT 

Přívodní kabely ČEZ Distribuce budou ukončeny v přívodních polích rozvodny 
22kV části ČEZ Distribuce (TS: VN č. PM_0153 „Měnírna Bory“). Přívod do rozvodny 
22kV části DP bude proveden kabelem. Pak následuje spojka, pole obchodního 
měření, tři vývody na trakční transformátory a vývod na transformátor vlastní 
spotřeby T10 50kVA, 22/0,4kV. Pole budou osazeny odpojovači a vypínači. Vývod na 
T10 bude osazen odpínačem s pojistkami. 

Vývody z rozvodny 22kV na trakční transformátory povedou suterénem kabely na 
suché transformátory o výkonu 2x1250kVA, 22/0,65kV. Vývody budou kabely do 
skříní usměrňovačů. 



Stejnosměrný rozváděč 750V bude rozdělen na dvě části – trolejbusovou a 
tramvajovou. Trolejbusová část bude umístěna poblíž západní stěny, tramvajová část 
bude umístěna přibližně v místě stávající rozvodny 22kV. Zpětný rozváděč bude 
umístěn u stěny transformátorových stání. Stejnosměrný rozváděč bude vzduchem 
izolovaný rozváděč osazený DC vypínači a odpojovači. Rychlovypínače používají pro 
zhášení oblouku vzduchovou zhášecí komoru. 

Celá měnírna bude připojena na dálkové ovládání PMDP přes distribuovaný 
řídicí systém. Ovládání měnírny bude možné dálkově nebo místně. 

e) Návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby do 
provozu a předpokládané lhůty 

Výměna technologie bude realizována, zprovozněna i předána uživateli jako 
jeden celek. Předpokládají se tyto lhůty:  
 Přepojení trakčních kabelů 2 týdny 
 demontáž původní technologie a provedení veškerých stavební úprav včetně 

výměny stavební elektroinstalace a ostatního vybavení stavby a se zprovozním 
všeho na záložní přívod nn „město“ 3 měsíce 

 osazení stejnosměrné technologie, vlastní spotřeby i rozváděče 22 kV, přepojení 
záložního přívodu do rozváděče RT20 a následné postupné oživení a odzkoušení 
měnírny s ovládacím napětím 2 měsíce 

 připojení přívodních kabelů 22 kV, provedení kompletních zkoušek a postupné 
přepojování trakčních kabelů 2 týdny 

 vystavení průkazu způsobilosti 2 týdny 
 zkušební provoz 3 až 6 měsíců 

f) Požadavky stavby na zdroje 

V měnírně budou využívány tyto stávající přípojky: 
 přípojka 22 kV (OM: 962, EAN: 859182400800001042, místo připojení 6, TS: VN 

č. PM_0153 „Měnírna Bory“) 
 přípojka 400 V (OM: 0000398941, EAN: 859182400894176404, Adresa: 

Nemocniční, Plzeň 301 00) 
 telefonní přípojka 

Bilance spotřeby energií zůstane po rekonstrukci měnírny nezměněna. 

g) Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 

V rámci této stavby nebude dotčeno. 

h) Napojení na dopravní systém 

V rámci této stavby nebude dotčeno (bližší popis v Průvodní zprávě). 

i) Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

V rámci této stavby se s náhradní výsadbou nepočítá. 

j) Bezpečnost práce 

Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce a 
v souladu s platnými normami. Při montáži je třeba používat všechny předepsané 
pracovní a ochranné pomůcky, dodržovat hygienické přepisy ministerstva 
zdravotnictví ČR a ustanovení vyhlášky č. 591/2006 Sb. Pracovníci provádějící práce 
v rámci této stavby musí splňovat podmínky vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. Výrobce a montážní organizace musí také 



splňovat podmínky dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. (ve znění vyhlášek č. 279/2000 Sb. 
a č. 210/2006 Sb). Pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně 
seznámeni s předpisy k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu potřebném pro práce, 
které budou provádět. Pro vlastní montáž musí prováděcí organizace zpracovat 
postup montáže, který musí respektovat všechny platné předpisy pro daný obor 
činnosti. 

k) Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pochybu a orientace 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) Uvedou se podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady 

Uvedení měnírny do provozu je podmíněno současnou realizaci stavby ČEZ 
Distribuce „Plzeň, TS PM_0153 Měnírna Bory - RVN“ vedenou pod číslem IE-12-
0005963. 

m) Uvedou se statické výpočty  

Jsou součástí celku E. Stavební část. 

5. Údaje o splnění stanovených podmínek 
a) Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

Není pro stávající stavbu řešeno. 

b) Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí 

Výměnou technologie měnírny dojde k zlepšení vlivů na životní prostředí, což 
nemusí být posuzováno. 

c) Dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných 
navržených změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace 

Výzbroj měnírny je v souladu se zadávacími podmínkami  PMDP. 

6. Příprava pro výstavbu 
a) Uvolnění stanoviště 

Pro zahájení realizace stavby bude investorem řádně předáno staveniště. 

b) Využití stávajících nebo budovaných objektů 

S využitím stávajících či budovaných objektů v průběhu výstavby není 
uvažováno. 

c) Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

S využitím stávajících objektů v průběhu výměny technologie není uvažováno. 

d) Způsob provedení demolic a místa skládek 

Předpokládané demolice jsou malého rozsahu a budou prováděny standardním 
způsobem bez speciálních opatření. Skládky budou zřízeny na dotčeném pozemku a 
budou před definitivním úklidem zrušeny a odpad ekologicky zlikvidován. 

e) Likvidace porostů 

V rámci této stavby nebude dotčena stávající zeleň ani porosty. 



f) Likvidace škodlivých odpadů 

Zajistí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami zejména: 

Zákony: 
 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění 
 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění  
 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
 254/2001 Sb. vodní zákon v platném znění 
 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů v platném znění 
 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 
 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky v platném znění 
 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví díl 8 – Nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky, v platném znění 

Vyhlášky ministerstva životního prostředí: 
 93/2016 Sb. katalog odpadů v platném znění 
 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění 
 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Nařízení ES: 
 1907/2006 REACH, kterým je stanoven podrobný obsah bezpečnostního listu k 

nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
 1272/2008 CLP, o klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí 

g) Zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

h) Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

i) Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

j) Výluka dopravy a jiná dopravní omezení 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

k) Omezení v dodávce energií 

Stavbou nebudou vyvolána žádná omezení v dodávce energií pro externí 
objekty. 

7. Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 
V rámci této stavby není potřeba řešit. 

8. Výjimky z předpisů 
Výjimky z předpisů nejsou požadovány. 

9. Provozní a dopravní technologie 
V rámci této stavby se nemění. 



10. Vliv stavby na životní prostředí 
Osazením nové moderní technologie měnírny dojde k zlepšení vlivu na životní 

prostředí v dané lokalitě. Změnou je osazení suchých epoxidových trakčních 
transformátorů i transformátoru vlastní spotřeby.  

Měnírna je svým nevýrobním zaměřením takového charakteru, že provozem 
nedochází ke znečišťování ovzduší v okolí. Celá měnírna je stavebně řešena tak, 
aby byl hluk z provozu zařízení v souladu s normovými hodnotami. 

11. Projektová dokumentace staveb z hlediska 
zapracování všech nezbytných požadavků 

Je zpracováno v rámci oddílů D. Technologická část a E. Stavební část, jejíž 
součástí je i PBŘ (Požárně bezpečností řešení). 

12. Energetické výpočty 
a) Řeší spotřebu elektrické energie pro elektrickou trakci 

Energetický výpočet nebyl zpracován, sleduje se odběr měnírny. 

b) Řeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky 

Je řešeno vhodnými technickými prostředky v rámci trakční technologie viz oddíl 
D. Technologická část. 

c) Řeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů 

Součástí měnírenské technologie bude i kompenzace jalového výkonu viz oddíl 
D. Technologická část. 

13. Protikorozní ochrana 
a) U tratí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV 

V blízkosti stavby se nevyskytuje. 

b) V místě styku stejnosměrné a nezávislé trakce 

V blízkosti stavby se nevyskytuje. 

c) V místech styku stejnosměrné a střídavé trakční proudové soustavy 

V blízkosti stavby se nevyskytuje. 

d) V místech silných stejnosměrných zdrojů 

Povolovaná stavba trakční měnírny je sama silný stejnosměrný zdroj. U 
trolejbusové trakce se výskyt bludných proudů neočekává, protože síť je 
koncipována jako izolovaná. U tramvajové trakce se zamezuje vzniku bludných 
proudů konstrukcí a uspořádáním zařízení. Navíc případné bludné proudy v měnírně 
končí, tedy na její uzemnění korozivně nepůsobí. 

14. Graf dynamického průběhu rychlosti 
Není relevantní pro danou stavbu. 

15. Dopravní opatření 
V rámci této stavby není potřeba řešit. 

16. Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského 



půdního fondu a pozemky určené pro plnění funkcí 
lesa 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

17. Úspora energie a ochrana tepla 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Měnírna nebude sloužit k trvalému pobytu pracovníků, nebude zde ani směnný 
provoz, ani pravidelná obsluha.  

Do obvodového pláště objektu bude zasahováno minimálně (méně než 25 % 
plochy pláště budovy), jedná se tudíž o „menší“ změnu dle zákonu 318/2012 Sb., 
kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o Hospodaření energií. Podle § 7 Snižování 
energetické náročnosti budov, odstavec 2 tohoto zákona není nutné v tomto případě 
k žádosti o vydání stavebního povolení dokládat průkaz energetické náročnosti 
budovy. Třída energetické náročnosti budovy také nebyla posuzována. 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 spotřeba elektrické energie pro vytápění 23 000 kWh / rok 
 spotřeba elektrické energie pro ohřev TUV 50 kWh / rok 

18. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 

Stavba se nevyskytuje v prostředí, kde by byla potřebná zvláštní ochrana stavby. 

19. Ochrana obyvatelstva 
V rámci této stavby není potřeba řešit. (měnírna je koncipována jako 

bezobslužná s přítomností osob pouze pro servisní a revizní činnost) 

20. Bezbariérové užívání 
a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu. 

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Stavba nebude užívána osobami se zrakovým postižením. 

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Stavba nebude užívána osobami se sluchovým postižením. 

d) Seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 
 
 

 

 

V Brně 4. 4. 2017              Ing. Marek Ambrož 
 


