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1. Identifikace stavby a území 
a) Identifikace stavby 

Identifikační údaje investora – žadatele   
 
Investor – žadatel:  Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 

Denisovo nábřeží 920/12 
301 00 Plzeň 
IČ: 25220683 
DIČ: CZ25220683 

 
Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
 
Zhotovitel – zpracovatel dokumentace:  RPE, s.r.o. 

Heršpická 993/11b 
639 00 Brno-Štýřice 

Hlavní inženýr projektu:        Ing.Marek Ambrož 
                                         mob.727 830 563,4 
                                         email: ambroz@rpenginering.cz  

Stavební část:                Ing. Jan Jung 
                                         Za Rybárnou 57, 301 00 Plzeň 
                                                IČ 11623063 
                                                tel: 603 846 808 
                                                jung.stav@atlas.cz 

Technologie:          Ing.Marek Ambrož 
                                         mob.727 830 563,4 
                                         email: ambroz@rpenginering.cz  

Požárně bezpečnostní řešení:   Ing. Boris Lenert 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Objekt měnírny je situován na parcelním č. 413/3 v k.ú. Plzeň - Lobzy na ul. Pod 
Vrchem 5 v Plzni.   

Objekt je samostatně stojící na lichoběžníkové parcele. Sjezd na pozemek je z ulice Pod 
Vrchem otevíranou bránou. Příjezd k objektu je po asfaltové cestě. Kolem pozemku je 
oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích. Část plotu je nahrazeno zdí okolních 
objektů. Kolem budovy mimo severní stěnu se nachází zatravněné plochy 
 
Stavba:   Výměna technologie měnírny Letná 

 
Místo stavby:  ulice Pod Vrchem 1141/5, Plzeň 
 
Druh stavby:   výměna technologie měnírny 
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Účel stavby:  stavba pro dopravu 
Stavební percela: 
Parcelní číslo  413/3 v k.ú. Plzeň - Lobzy 
Výměra   314m2 
Druh pozemku  Zastavěná plocha a nádvoří 
Využití   stavba pro dopravu 
Vlastník   Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 

Denisovo nábřeží 920/12 
301 00 Plzeň 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek č. 413/3 je dostupný z ulice Pod Vrchem 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

    Během výměny technologie budou respektována všechna vyjádření dotčených 
orgánů, především provozovatele, Drážního úřadu, ČEZ Distribuce, HZS, KHS a dalších. 
Veškerá vyjádření jsou součástí dokladové části. 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

    Projekt ve stupni pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve 
zkráceném stavebním řízení je vypracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

    Vlastní stavba měnírny byla postavena dle stavebního povolení. Stavební část je 
řešena v rámci části E této dokumentace v návaznosti na požadavky investora a 
budoucího uživatele PMDP a potřeby technologie zpracované v tomto projektu. Touto 
stavbou se nemění zastavěná plocha a půdorys stavby. Nemění se ani charakter a určení 
stavby, stavba splňuje podmínky regulačního plánu. 

 
g) Věcné a časové vazby stavby 

Výměna technologie bude probíhat s redukovaným rozsahem napájení, zajištěným 
náhradním napájením. Rozsah napájení, který je nutno zajistit je popsán v technické 
zprávě této dokumentace. Předběžný termín výměny technologie je stanoven na 02/2019-
09/2019. Konkrétní termín výstavby, její délku a další věcné a časové vazby dohodne 
zhotovitel s provozovatelem. 

 
h) Lhůty výstavby 

Výměna technologie bude probíhat dle harmonogramu stavby, který zpracuje 
zhotovitel s odsouhlasením PMDP. 

 
i) Statistické údaje 

    Upravovaná stavba má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. 1. P. P. tvoří 
nízké prostory určené především pro vedení kabelových rozvodů, v 1. N. P. je umístěna 
měnírenská technologie. Světlá výška prostor rozvodny je 3,00 a 4,10 m, kabelového 
prostoru 2,30 m. Celková zastavěná plocha objektu je 314 m2. 
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2. Základní údaje o stavbě 
a) Údaje o místě stavby 

Měnírna Plzeň-Letná se nachází na ulici Pod Vrchem v blízkosti ulice Rokycanská 
v Plzni v katastrálním území Lobzy. 

b) Stručný popis stavby z hlediska účelové funkce 

Jedná se o trakční měnírnu určenou pro napájení sítě trolejbusových tratí v městě 
Plzni, kde bude vyměněna věcně i morálně zastaralá technologie. 

c) Projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů 

Jedná se o dvoujednotkovou měnírnu s 8+1 napáječi, trakčními transformátory 2x550 
kVA a trakčními usměrňovači 1600 A.  

d) Charakteristika území dotčeného stavbou 

Jedná se o území s běžnou městskou zástavbou. 

e) Požadavky na realizaci stavby 

Realizace stavby nebude vyžadovat žádná zvláštní místní opatření, dopravní omezení 
či stavbu dočasných objektů v dané lokalitě. Po dobu výměny technologie bude na 
pozemku měnírny přistavena mobilní měnírna. 

3. Přehled výchozích podkladů 
a) Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
 
SO 1  Stavební úpravy 
SO 2   Stavební elektroinstalace a vytápění 
PS 1  Rozvodna 22kV 
PS 2  Trakční technologie 
PS 3  Vlastní spotřeba 
PS 4  Zařízení pro detekci požáru 
PS 5  Slaboproudé rozvody 
PS 6  Uzemnění a hromosvod  
PS 7  Dálkové ovládání 
PS 8  Připojení mobilní měnírny 

b) Změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace 

Skladba dokumentace je nová, protože předchozí stupně nebyly vyhotoveny. 

4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
a) Zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě předchozího stupně dokumentace 

Jedná se o nezastupitelnou měnírnu pro napájení trolejbusové dopravy v Plzni a je 
tedy potřebné, aby její technologie byla v dobrém stavu. Výměna technologie je nutná z 
důvodu technické a morální zastaralosti zařízení a nedostupnosti náhradních dílů, což 
komplikuje provádění údržby a servisu a zvyšuje riziko poruchovosti této technologie.  

b) Zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku 
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Stávající technologie byla uvedena do provozu v druhé polovině 80. let. Jedná se o 
morálně zastaralou tyristorovou technologii, která je již za hranici své životnosti a vykazuje 
tedy vysokou poruchovost. Vlivem stáří technologie již nejsou k dispozici náhradní díly, a 
provádění údržby a oprav je tímto stiženo. 

c) Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby 

Nová měnírna bude vybavena moderní technologií zahrnující vzduchový vn rozváděč 
22 kV a suché trakční transformátory. Díky nižším rozměrům a lepšímu technickému řešení 
bude možné také zmenšit zábor prostorů v budově. V neposlední řadě bude osazeno 
dálkové ovládání nové technologie viz technická zpráva technologické části. 

5. Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání 

a) Údaje o postupném předávání částí stavby do užívání  

Stavba měnírny zůstává i po dobu výstavby v užívání současného provozovatele 
PMDP. Do zkušebního provozu přechází technologie měnírny jako jeden celek bez dělení 
a její délka se předpokládá v rozmezí tří měsíců až půl roku.  

b) Seznam dočasných objektů 

Mobilní měnírna zajišťující náhradní napájení po dobu výměny technologie. 

6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající 
technicko-bezpečnostní zkoušce 
Technicko-bezpečnostní zkouška bude provedena v souladu s vyhláškou ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb. a stavebním a technickým řádem drah, ve znění vyhlášky č. 
243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 
Sb. Vyhláška stanoví u elektrických silových, silnoproudých a pevných trakčních zařízení 
provedení napěťových zkoušek a ověření provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících 
drážních elektroenergetických zařízení. Technicko-bezpečnostní zkouška bude provedena 
v rámci komplexních zkoušek nové technologie nebo bezprostředně po jejich provedení a 
bude se týkat nově instalovaného zařízení a zařízení souvisejících. 

7. Přehled vlastníků, popř. správců hmotných investičních 
prostředků 
Projekt se týká majetku těchto vlastníků: 

 PMDP – budova, pozemek a veškerá technologie v prostoru měnírny vyjma části 
ČEZ Distribuce a.s. 

 ČEZ Distribuce a.s. - přívodní kabely 22 kV, pole R22.7-13 rozváděče 22 kV, 
elektroměry a související drobná zařízení (TS: VN č. PM_0158 „Měnírna Letná“) 

8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
bezbariérový přístup 
Návrh řešení stavby vychází z platných obecných požadavků na výstavbu, platných 

norem a předpisů a nevyžaduje žádné výjimky ze standardních technických řešení daných 
platnými technickými normami a předpisy. Měnírna je přístupná pouze obsluze 
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s odpovídající odbornou kvalifikací a zdravotní způsobilostí s řad pracovníků společnosti 
PMDP, bezbariérový přístup není tedy potřeba. 

9. Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na 
dráze 
Je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., příloha 5. 

10. Seznam provozních souborů a stavebních objektů 
s přímou vazbou na parametry interoperability 
Nejsou takové. 

 
 
V  Brně,  2.4.2017                                                 Vypracoval: Ing. Marek Ambrož    


