

Smlouva o dílo

č. 275/2012/PM DP

I. Smluvní strany

IMONT spol. s r.o.

jednatel: Vladimír Vild

Sídlo: Plzeň, Perlová 60/14, PSČ 301 14

IČ: 00516163

DIČ: CZ00516163

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 4838480237/0100

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 51
(dále jen Zhotovitel)

a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

zastoupení: Mgr. Michal Kraus, generální ředitel, osoba oprávněná k podpisu na základě plné moci

Sídlo: Denisovo nábreží č.p. 920/12, 303 23 Plzeň

IČ: 25220683

DIČ: CZ25220683

Bank. spojení: KB a.s. Plzeň-město

Číslo účtu: 4835660267/0100

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vl. 710
(dále jen Objednatel)

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je dodávka Nového podhledu v hale prohlídek a denního ošetření tramvají ve vozovně tramvají Objednatele ve Slovanské aleji 35 v Plzni, tj. **stavebně technické práce – výměna stávajícího azbestocementového podhledu v opravárenské hale za nový podhled sádrokartonový dle projektové dokumentace (dále jen „Dílo“)**. Smlouva je uzavřena na základě výsledků Poptávkového řízení 2012/MTZ/PŘ/5 dle vnitřní směrnice Objednatele, které není zadáváno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

III. Základní technické požadavky na Dílo

3.1. Charakteristika a účel:

Účelem je výměna stávajícího azbestocementového podhledu za nový sádrokartonový zateplený podhled.

Opravárenská hala je situována na parcele č. 3956/3 k.ú. V 721981 Plzeň.

Celkové půdorysné rozměry haly jsou cca 60 x 12 m, jedná se o stavbu trvalou.

Dispozičně se jedná o jednu dílenskou halu komunikačně propojenou se sousední opravárenskou halou komunikačním krčkem s požárním uzávěrem.

Hala je založena na plošných betonových základech, svislé nosné konstrukce má zděné z cihelných tvárnic tl. 500 mm.

Podhled zavěšený na spodní pásnici střešních dřevěných vazníků je z azbestocementových desek na dřevěném roštu s překrytím spár mezi deskami dřevěnými prkny.

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným vazníkem, střešní plášť je tvořen asfaltovými pásy na bednění.

Stavba bude i nadále sloužit k prohlídkám tramvají.

Stavba nového podhledu bude vybudována v jedné etapě.

3.2. Konstrukční a technické řešení:

- vytyčení stavby:

bude provedeno od stávajícího železo - betonového věnce.

Výškové - od stávajících vazníků

- Výkopové práce: nejsou

- Nosné zdivo: není

- Stropy a podhledy:

- stávající azbestocementový podhled se demontuje včetně dřevěné konstrukce, na které je namontován

provede se nový sádrokartonový podhled – systém Knauf dle projektové dokumentace.

- nový podhled bude dilatován do projektu.

- Zastřešení a krov:

- zastřešení haly je stávající dřevěnými sbíjenými vazníky sedlového tvaru s bedněním z prken a střechy z asfaltových pásů,

- po demontáži stávajícího podhledu včetně dřevěné konstrukce se provede vizuální prohlídka stávajících vazníků, zda nedochází k případnému vybočení vazníkové konstrukce ze svislé roviny, zda nejsou nadměrné praskliny na dřevěných prazcích, zda nejsou povolené dřevěné spoje vazníků apod.

- Klempířské a zámečnické prvky : - nejsou

- Schodiště: vnitřní – není

- Výplně otvorů - stávající

- Úpravy povrchů:

- Sádrokartony:
 - budou provedeny nátěry sádrokartonů v barevném odstínu – bílý – dvojnásobný nátěr
- Podlahy a dlažby: - stávající
- Příčky : - stávající
- Izolace
 - provede se nová tepelná izolace stropu minerální vatou v tl. 200 mm
- Úpravy kolem budovy a ploty: - stávající

3.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby:

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky stanovené požárně bezpečnostním řešením stavby (technická zpráva) uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.

3.4. Trakční vedení:

V hale je zavěšeno trolejové vedení, které je za běžného provozu pod napětím (600 V ss). Před zahájením prací v písemně oznámeném termínu (e-mail) bude po dohodě odpojeno napájení na vjezdu před halou a ukolejněno na obou stranách haly.

IV. Další povinnosti Zhotovitele

1. Dodávka Díla bude provedena podle platné projektové dokumentace, platných norem a příslušných předpisů, včetně předání dokladů jako je Prohlášení o shodě apod., nezbytných pro předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. O řádném provedení Díla bude mezi Zhotovitelem a Objednavatelem sepsán písemný předávací protokol, který bude podepsaný oběma smluvními strany.
2. Přílohou smlouvy bude vyplněné Zadání s výkazem výměr - položkový rozpočet dle přílohy č. 2.
3. Zhotovitel je povinen dodržet povinnosti dle § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest.
Při likvidaci nebezpečného odpadu (azbest) budou dodrženy podmínky zákona č. 309/2006 Sb. a Zákona č. 258/2000 Sb.
30 dnů před zahájením prací je Zhotovitel povinen ohlásit provádění prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví tj. příslušné krajské hygienické stanici).
4. Během stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování přístupové komunikace.
Pokud se tak stane, bude komunikace neprodleně očištěna. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty staveních zbytků.
5. Zhotovitel zpracuje harmonogram prací s uvedením doby potřebné pro realizaci Díla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s předmětem smlouvy na pojistnou částku minimálně 3 mil. Kč.
Zhotovitel bude povinen Objednateli prokázat existenci a platnost pojištění písemným potvrzením příslušné pojišťovny na výzvu Objednatele při podpisu smlouvy, nebo nejdéle do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy, a následně kdykoliv na písemnou výzvu Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen akceptovat Všeobecné obchodní podmínky Objednatele, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo.

V. Čas a místo plnění

1. Místem plnění je areál Plzeňských městských dopravních podniků a.s., vozovna Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň.
2. Termín dokončení Díla: 30. 8. 2012

VI. Cena

1. Cena Díla dle článku II. této smlouvy činí:

998.431,75 Kč bez DPH
199.686,35 DPH
1.198.118,10 Kč včetně DPH

2. Cena za celé kompletní Dílo dle předchozího odstavce bude cenou nepřekročitelnou a bude zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele, včetně dopravy do místa plnění, montáže atd.

VII. Platební podmínky

1. Zhotovitel bude povinen na sjednanou cenu Díla vystavit Objednateli řádnou fakturu (daňový doklad) splňující veškeré zákonné a sjednané náležitosti. Okamžikem zdanitelného plnění je den vyznačený v písemném protokole o předání Díla.
2. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu Objednateli, nejpozději však 21 dní ode dne doručení.
3. Vystaví-li Zhotovitel fakturu, která nebude splňovat veškeré zákonné či sjednané náležitosti, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Splatnost ceny pak nastává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení opravené a bezvadné faktury.

4. Přílohou daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem Objednateli musí být předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Na absenci této přílohy se nahlíží jako na nedostatek náležitostí faktury.
5. Na fakturu Zhotovitele, která nebude obsahovat veškeré sjednané a zákonné náležitosti, součásti a přílohy, nebo kterou bude účtována vyšší cena, se bude hledět jako na nicotný (neplatný) právní úkon.
6. Objednatel bude povinen zaplatit sjednanou kupní cenu bezhotovostním platebním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě o dílo. Uvede-li Zhotovitel ve faktuře jiný účet, je Objednatel povinen na takovýto účet plnit pouze tehdy, pokud fakturu podepíše statutární orgán Zhotovitele, nebo osoba statutárním orgánem zmocněná, nebo pokud taková osoba oprávněná jednat za Zhotovitele změnu účtu Objednateli předem písemně oznámí.
7. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení. Tím nebude dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
8. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Taková pokuta bude splatná nejdříve ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení vyúčtování smluvní pokuty Objednateli. Tato pokuta bude paušalizovanou náhradou škody.

VIII. Přejedání nebezpečí škody na Díle

1. Okamžikem splnění dodávky Díla je převzetí Díla Objednatelem v místě plnění a jeho podpis na předávacím protokolu. Riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem splnění dodávky.

IX. Záruční doba, záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců ode dne předání Díla.
2. Vady dodaného Díla je Objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu a v písemné formě. Za vadu dodaného Zařízení se nepovažuje vada vzniklá nebo způsobená běžným opotřebením, nevhodným nebo neodborným zacházením (užíváním), vzniklá opomenutím Objednatele.


X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Všechny změny, respektive doplňky či odchylky od této smlouvy budou právoplatné, pokud budou provedeny písemnou formou a odsouhlaseny smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejně znějících exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném stejnopisu.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je:
- příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky Kupujícího
 - příloha č. 2 - Zadání s výkazem výměr - položkový rozpočet
 - příloha č. 3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby (technická zpráva)
 - příloha č. 4 - Výkresová dokumentace k PD (výkres č. 3, 4, 5, 6)
 - příloha č. 5 - Zadávací dokumentace včetně příloh

V Plzni, dne - 2 -07- 2012

Zhotovitel



.....
IMONT Spol. s r.o.
Vladimír Vild
jednatel

Objednatel

Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 12
303 23 Plzeň

.....
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s..
Mgr. Michal Kraus
generální ředitel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí objednávky vystavené společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 303 23, IČ 25220683, zapsané 01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále PMDP, a.s.), jako Objednatel nebo kupujícím (dále jen Objednatel) a zaslané zhotoviteli nebo prodávajícím (dále jen Dodavatel). Dále společně označovaní jako smluvní strany. Odchytky od těchto VOP mají platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a Objednatelům výslovně sjednány.

1. VZNIK SMLOUVY

Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách dodávky zboží nebo poskytnutí služby a touto akceptací je uzavřena mezi Objednatel a Dodavatelem kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený druh a množství objednaného zboží nebo služby.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu ve lhůtě uvedeně v potvrzené objednávce. Termín uvedený v potvrzené objednávce je závazný. Místo plnění předmětu smlouvy: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeň, Cukrovarská 19, PSČ 301 33, nebude-li v objednávce stanoveno jinak. Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží nebo služby.

4. PRODLENÍ DODAVATELE

Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku včas, neproděná o tom písemně informuje Objednatel; současně sdělí i dodatečnou lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel není takovou lhůtou vázán a má právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena ostatní práva a nároky Objednatel včasně nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY

Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je povinen plnit předmět smlouvy na adrese: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeň, Cukrovarská 19, PSČ 301 33. Splnění předmětu smlouvy bude potvrzeno podpisem dokladu o předání a převzetí předmětu smlouvy (předávacího protokolu, dodacího listu) zástupci obou smluvních stran (dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky jsou i další doklady, vztahující se k předmětu smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a užívání a dále doklady prokazující původ zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod. V případě, že předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy k zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho novel, je Dodavatel povinen zároveň předat Objednateli Prohlášení o shodě resp. písemné Ujistění o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li to charakter zboží nebo poskytnuté služby bude předmět smlouvy dodán spolu s osvědčením o kvalitě.

6. CENA

Cena je stanovena dohodou a je pevná a nelze ji bez písemného souhlasu obou smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy do místa plnění a pojištění. K ceně bude připočtena zákonem stanovená daň z přidané hodnoty platná v době zdanitelného plnění. Cena předmětu smlouvy se považuje za uhrazenou dnem odesání peněžních prostředků z účtu Objednatel.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena předmětu smlouvy je splatná na základě daňového dokladu. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo objednávky Objednatel a podrobný rozpis dodávaného zboží nebo služeb s uvedením identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového dokladu bude originál oboustranně potvrzeného dokladu o převzetí předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od data jeho doručení Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy Objednatel. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatel postoupit třetí straně pohledávku za Objednatel, a to celou nebo jakoukoli její část.

8. ZÁRUKA

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce 36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, která začíná plynout ode dne splnění předmětu smlouvy. Při vzniku vad během záruční doby je Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vad Objednatel sdělit Objednateli své písemné stanovisko k uplatněné reklamaci a vadu začít řešit v termínu s Objednatel písemně dohodnutém. V případě, že Dodavatel reklamovanou vadu neodstraní v termínu dohodnutém s Objednatel, nebo v náležitých případech, kdy hrozí nebezpečí prodlení a vzniku škody, má Objednatel právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, to vše na náklady Dodavatel, aniž by tím byla dotčena jeho další práva ze

smlouvy, zejména práva z Dodavatelem poskytnuté záruky. Objednatel vyúčtuje Dodavatel náklady, které mu s odstraněním vady vznikly a Dodavatel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od předložení vyúčtování (faktury). Objednatel podává zpráva Dodavatel o vadách služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována za včasnou, je-li odeslána Objednatel v lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistí.

9. PRÁVNÍ VADY

Dodavatel odpovídá za to, že provedením předmětu smlouvy a použitím materiálů a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob. V případě, že Dodavatel způsobí třetím stranám škodu v souvislosti s dodávkami nebo službami (plněním smlouvy), nese Dodavatel za takovou škodu třetích osob plnou odpovědnost a je povinen ji uhradit.

10. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ

Dodavatel je oprávněn předat zboží Objednateli v místě plnění v pracovní době Objednatel od 6:00 hodin do 14:00 hodin v pracovní dny, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. Pokud dochází k odeslání zboží Dodavatelem je Dodavatel povinen odeslat předmět smlouvy v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách Objednatel. Přepační dispozice sdělí Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem splnění předmětu smlouvy. Materiál, který bude Dodavatel dovážet do místa, které Objednatel určí jako místo k plnění předmětu smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatel; stejně tak i odevzdaný materiál, nářadí, stavební stroje, které Dodavatel použil k plnění předmětu smlouvy v areálu Objednatel, musí být uvedeny na seznamu a potvrzeny příslušným zaměstnancem Objednatel. Tyto potvrzené doklady jsou nedílnou součástí faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u Objednatel povolení pro vjezd svých vozidel do areálu Objednatel.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na Objednatel přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody na něm.

12. SMLUVNÍ POKUTY

Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění peněžitého závazku, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění nepeněžitého závazku, včetně prodlení s odstraněním vad a nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlení s termínem plnění peněžitého závazku, je Objednatel povinen uhradit Dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo smluvních stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit, jestliže na majetek Dodavatel bylo zahájeno mimosoudní nebo soudní řízení a v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností vyplývajících mu ze smlouvy, případně z těchto VOP. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Tím není dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně ušlý zisk.

15. VYŠŠÍ MOC

V případě výskytu události vyšší moci, za které se především považují události jako je zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, změny zákonů a nebo válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností smluvních stran vyplývajících z uzavřené smluvní vztahu. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neproděně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně smlouvy. Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluha, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší mocí), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálů.

16. PODMÍNKY PLNĚNÍ

Má se za to, že Dodavatel prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily,

kteří potřebuje pro předmět smlouvy jako např. podmínky na staveništi a jeho přístupnost, skladování a zvedací zařízení, ubytování a předpisy nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy. Objednatel nenesá odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace nezjistil.

17. BEZPEČNOST

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatel nebo v místě jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a příslušnými normami. Objednatel informuje Dodavatele o interních bezpečnostních předpisech v místě plnění předmětu smlouvy, přičemž Dodavatel zabezpečí dodržování těchto předpisů vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatel jsou povinni pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru. Tento prostor opatří Dodavatel výstražnými značkami (jménem své firmy a jménem pracovníka odpovědného za označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné označení svých zaměstnanců svojí obchodní firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci Dodavatel povinni okamžitě vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu Objednatel. V případě porušení výše uvedených povinností kterýmkoliv zaměstnancem Dodavatel je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody a ušlý zisk Objednatel tím není dotčeno.

18. EKOLOGIE

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatel nebo v místě Objednatel určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Dodavatel vyhotoví program likvidace odpadu, který při jeho činnosti vznikne, odpad zlikviduje na vlastní náklad, bude věst o něm příslušnou evidenci a při předání předmětu smlouvy předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel je povinen dodržovat právní normy o manipulaci se závažnými látkami škodlivými vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé škody způsobené plněním předmětu smlouvy na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že při provádění předmětu smlouvy Dodavatel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést opatření k jejich obnově. Problematiku odpadů souvisejících s plněním předmětu smlouvy je třeba konsultovat se zaměstnanci Objednatel (útvár ekologie) a dodržovat jejich pokyny.

19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v areálu Objednatel nebo v místě Objednatel určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu Objednatel. Předměty, prostředky, event. věci, které budou sloužit k plnění předmětu smlouvy nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu Objednatel a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, případně dohodnutého stavu a předat je Objednateli formou písemného protokolu v dohodnutém termínu.

20. SUBDODÁVKY

Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli seznam svých subdodavatelů ke schválení. V případě, že po podpisu smlouvy vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel.

21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Případné změny v označení či určení smluvních stran je povinná smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Každá smluvní strana je rovněž povinná oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně změnu kontaktních údajů, změnu bankovního spojení, či změnu jiných rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud smluvní strana nesplní oznamovací povinnost stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé smluvní straně za škodu tímto způsobenou. Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušným soudem si strany sjednávají ve smyslu ust. §89a zákona č. 99/1963 Sb. věcně příslušný soud 1. stupně se sídlem v Plzni.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Nový pohled v hale prohlídek tramvají

Objekt: Pohled v hale

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

							0,00
1	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 085,000		0,00
2	003	943211211	Příplatek k lešení rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití/30x den	m3	3 085,000		0,00
3	003	943111811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 085,000		0,00
4	763	763131811	Demontáž podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	608,800		0,00
5	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	608,800		0,00
6	713	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace ze sklovlátnitých materiálů	m2	608,800		0,00
7	762	762841811	Demontáž podbíjení z hrubých prken tl. do 35 mm/spoje vazníků	m2	62,500		0,00
8	011	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	640,000		0,00
9	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,619		0,00
10	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10m/4x	t	16,619		0,00
11	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,619		0,00
12	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1km/10x	t	16,619		0,00
13	013	979098141	Poplatek za skládku odpadu	t	5,745		0,00
14	013	979098151	Poplatek za skládku sutí s azbestem a izolace	t	10,874		0,00
15	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	0,181		0,00

PSV

Práce a dodávky PSV

763

Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony

							0,00
16	763	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,6 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	621,000		0,00
17	763	763131711	SDK podhled dilatace	m2	45,600		0,00
18	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	129,600		0,00
19	763	763131714	SDK podhled základní petenrační nátěr	m2	608,800		0,00
20	763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	608,800		0,00
21	631	631537150	Deska izolační např. ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm	m2	627,000		0,00
22	763	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	13,391		0,00

784		Dokončovací práce - malby					0,00
23	784	784453633	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 8 m	m2	608,800		0,00

Celkem

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nový pohled v hale prohlídek tramvají

Objekt: Pohled v hale

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	338 999,71 Kč
---	--------------------------------------	---------------

PSV Práce a dodávky PSV

763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony	642 239,60 Kč
-----	--	---------------

764	Dokončovací práce - malby	17 192,45 Kč
-----	---------------------------	--------------

Celkem


998 431,75 Kč

DPH 20 %

199 686,35 Kč

Celkem s DPH

1 198 118,10 Kč



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Nový pohled v hale prohlídek tramvají

Objekt: Pohled v hale

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

338 999,71

1	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	3 085,000	28,47	87 831,78
2	003	943211211	Příplatek k lešení rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití/30x den	m ³	3 085,000	1,59	4 905,15
3	003	943111811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	3 085,000	17,79	54 896,63
4	763	763131811	Demontáž podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m ²	608,800	122,60	74 638,88
5	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m ²	608,800	33,41	20 339,28
6	713	713100831	Odstranění jedné vrstvy izolace ze sklovlátnitých materiálů	m ²	608,800	8,51	5 178,82
7	762	762841811	Demontáž podbíjení z hrubých prken tl. do 35 mm/spoje vazníků	m ²	62,500	29,93	1 870,62
8	011	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m ²	640,000	32,56	20 839,39
9	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,619	220,00	3 656,08
10	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10m/4x	t	16,619	24,60	408,83
11	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,619	242,00	4 021,80
12	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1km/10x	t	16,619	6,97	115,83
13	013	979098141	Poplatek za skládku odpadu	t	5,745	1 200,00	6 894,00
14	013	979098151	Poplatek za skládku sutí s azbestem a izolace	t	10,874	4 900,00	53 282,60
15	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	0,181	663,00	120,00

PSV

Práce a dodávky PSV

Montované konstrukce -

dřevostavby, sádrokartony

642 239,60

16	763	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	621,000	717,47	445 547,27
17	763	763131711	SDK podhled dilatace	m ²	45,600	191,63	8 738,28
18	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	129,600	101,40	13 141,55
19	763	763131714	SDK podhled základní petenrační nátěr	m ²	608,800	24,09	14 665,50
20	763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m ²	608,800	26,74	16 276,29
21	631	631537150	Deska izolační např. ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm	m ²	627,000	215,00	134 805,00
22	763	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	13,391	677,00	9 065,71

784 Dokončovací práce - malby							17 192,45
23	784	784453633	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 8 m	m2	608,800	28,24	17 192,45

Celkem**998 431,75**

Nový pohled v hale prohlídek a denního ošetření tramvají

F 1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby (technická zpráva)

Místo stavby: PMDP, a.s., vozovna Slovany, Plzeň, parc. č. 3956/3 k.ú. Plzeň
Investor: PMDP, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň 301 00, IČ:
Projektant stavby: Petr Křížek, Erbenova 3, 30100 Plzeň

Projektant PBR:
ing. Vladimír Pozníček, Žlutická 1678/27, 323 00 Plzeň
IČ: 146 94 026 DIČ: CZ6001181615
tel/faxmod: 377 5418 56
cell phone : 603826 370



projektování staveb:

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (č. 0201468)

požární bezpečnost staveb :

osvědčení MV: číslo v katalogu Z 51/96 (osoba odborně způsobilá dle § 11 zákona o požární ochraně)

stupeň PD: stavební řízení

Datum: 12.04.2012

Zakázka: 2012017

Obsah:

01. Úvod, podklady

02. Popis stavby, účel užívání, situování stavby, požárně technické charakteristiky, posouzení možnosti užití ČSN 73 0834 a podmínek ad a) - d) čl. 3.2. ČSN 730834

03. Rozdělení do požárních úseků

04. Požární riziko, stanovení stupně požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků

05. Posouzení technických požadavků na změny staveb skupiny I včetně zhodnocení technických a technologických zařízení stavby a zajištění věcných prostředků PO

06. Závěr

01. Úvod, podklady

Úvod

Předmětem tohoto PBŘS je projektová dokumentace stavby "**Nový podhled v hale prohlídek a denního ošetření tramvají**". Jedná se o udržovací práce v opravárenské hale sloužící pro denní údržbu a ošetření tramvají PMDP, a.s. ve vozovně v Plzni – Slovanech. V PD je navržena výměna stávajícího morálně i fyzicky zastaralého podhledu za nový sádkartonový zateplený podhled.

Opravárenská hala je situována na parcele p.č. 3956/3 k.ú. V 721981 Plzeň. Celkové půdorysné rozměry haly jsou 60,0 * 12,0 m. Hala nemá užitné podzemní podlaží, nadzemní užitné podlaží má jedno. Dispozičně se jedná o jednu dlenskou halu komunikačně propojenou se sousední opravárenskou halou komunikačním krčkem s požárním uzávěrem. Místnost Na převážné části plochy haly je montážní jáma snížená o ca 1,5 m pod úroveň podlahy přízemí.

Hala je situována podél jihovýchodní obvodové stěny sousední stávající opravárenské haly na parcele 3957, se kterou je komunikačně propojena. Posuzovaná opravárenská hala je založena na plošných betonových základech, svíslé nosné konstrukce má zděné z cihelných tvárnic tl. 500 mm.

Podhled zavěšený na spodní pásnici střešních dřevěných vazníků je z azbestocementových desek na dřevěném roštu s překrytím spár mezi deskami dřevěnými prkny. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným vazníkem, střešní plášť tvořen asfaltovými pásy na bednění.

Podklady

01. Informace o stávajícím stavu zájmového území stavby

02. Informace o technických sítích a prostorových poměrech v zájmovém území stavby

03. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení, vypracoval projektant Petr Křížek, Erbenova 3, Plzeň

04. zákony, vyhlášky a nařízení

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci

Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ze dne 29.ledna 2008

Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění

vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění

vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území v platném znění

vyhláška č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění

vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu v platném znění

vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění

vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

05. Normy

ČSN 73 0804 PBS. Výrobní objekty (únor 2010)

ČSN 73 0834 PBS. Změny staveb (březen 2011)

ČSN 73 0818 PBS. Obsazení objektů osobami (červenec 1997) včetně změny Z1

ČSN 73 0810 PBS. Společná ustanovení (duben 2009)

ČSN 73 0873 PBS. Zásobování požární vodou (červen 2003)

ČSN 75 2411 Zdroje požární vody (duben 2004)

ČSN 73 0821ed.2 PBS. Požární odolnost stavebních konstrukcí (květen 2007)

ČSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení (leden 1996)

ČSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody (duben 2009)

ČSN 73 0875 PBS - Navrhování elektrické požární signalizace (účinnost od 01.03.1992)

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (prosinec 1997)

příloha č. 3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby (technická zpráva)

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (listopad 2010)

ČSN 73 0824 PBS - Výhřevnost hořlavých látek (prosinec 1992)

R. Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů
ČSN 735105 Výrobní průmyslové budovy

02. Popis stavby , účel užívání, situování stavby, požárně technické charakteristiky, posouzení možnosti užití ČSN 73 0834 a podmínek ad a) - d) čl. 3.2. ČSN 730834

Jedná se o udržovací práce na opravárenské hale sloužící pro denní údržbu a ošetření tramvají PMDP, a.s. ve vozovně v Plzni – Slovanech. V PD je navržena výměna stávajícího morálně i fyzicky zastaralého podhledu v opravárenské hale. Opravárenská hala je situována na parcele 3956/3 k.ú. 721981 Plzeň. Celkové půdorysné rozměry haly jsou 60,0 * 12,0 m. Hala nemá užitné podzemní podlaží, nadzemní užitné podlaží má jedno. Na převážné části plochy haly je montážní jáma snížená o ca 1,5 m pod úroveň podlahy přizemí.

Hala je situována podél jihovýchodní obvodové stěny sousední stávající opravárenské haly na parcele 3957, se kterou je komunikačně propojena. Posuzovaná opravárenská hala je založena na plošných betonových základech, svislé nosné konstrukce má zděné z cihelných tvárnic tl. 500 mm.

Podhled zavěšený na spodní pásnici střešních dřevěných vazníků je z azbestocementových desek na dřevěném roštu s překrytím spár mezi deskami dřevěnými prkny. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným vazníkem, střešní plášť tvořen asfaltovými pásy na bednění.

Objekt má smíšený konstrukční systém.

Určení skupiny výrob a provozů dle přílohy E tab. E1. ČSN 73 0804 :

prostor	skupina výrob a provozů
opravárenská hala	3. položka 3.1 ($p_1 = 0,7$ $p_2 = 0,09$)

Prostory nevýrobního charakteru ve smyslu čl. 5.2.3. ČSN 730804 (administrativa, sociální zařízení apod.) se v prostorách dotčených navrhovanými udržovacími pracemi nevyskytují.

Objekt je vytápěn teplovzdušnými jednotkami s teplovodním ohřevem.

Objekt má tyto přípojky na technické sítě:

- a) na distribuční síť dodavatele elektrické energie
- b) přípojka kanalizace splaškové
- c) přípojka kanalizace povrchové
- d) přípojka vodovodu z veřejného vodovodního řádu

Požárně technické charakteristiky objektu:

Konstrukční systém objektu: smíšený

výška objektu $h = 0,00$ m

Posouzení možnosti užití ČSN 73 0834 a podmínek ad a) - e) čl. 3.2. ČSN 730834

Posouzení podmínek dle čl. 3.2. ČSN 730834

a) posouzení požárního rizika

původní užívání: opravárenská hala prohlídek a denního ošetření tramvají

součin $p_{prům} * c = 20,0 * 1,0 = 20,0$ kg/ m²

(nahodilé požární zatížení stanovené z položky 13.1.3. tab. A1 ČSN 730802)

navrhované užívání: opravárenská hala prohlídek a denního ošetření tramvají

součin $p_{prům} * c = 20,0 * 1,0 = 20,0$ kg/ m²

(nahodilé požární zatížení stanovené z položky 13.1.3. tab. A1 ČSN 730802)

Závěr: ke zvýšení požárního rizika vyjádřeného součinem $p_{prům} * c$ o více jak 15,0 kg/ m²

v posuzovaných prostorách nedochází

h

příloha č. 3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby (technická zpráva)

b) posouzení počtu unikajících osob

původní užívání: opravárenská hala prohlídek a denního ošetření tramvají

$E = 16$ osob schop. samostatného pohybu ($609/40 = 16$ osob)

$s = 1,0$

-únik je po rovině

-k dispozici jsou tři nechráněné únikové cesty

navrhované užívání: opravárenská hala prohlídek a denního ošetření tramvají

$E = 16$ osob schop. samostatného pohybu ($609/40 = 16$ osob)

$s = 1,0$

-únik je po rovině

-k dispozici jsou tři nechráněné únikové cesty

V posuzovaných prostorách nedochází k navýšení počtu unikajících osob (nejsou překročeny mezní počty dle bodu b) čl. 3.2. ČSN 73 0834), a tudíž z tohoto hlediska nedochází ke změně užívání.

c) posouzení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

Ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu resp. neschopných pohybu **nedochází**

d) posouzení záměny funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

- ke změně věcně příslušné projektové normy nedochází, neboť se před stavebními úpravami i po nich bude jednat o provozovnu posuzovanou dle ČSN 73 0804

e) posouzení změny objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jinou podstatnou stavební změnou

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám nedochází

Z výše uvedeného posouzení vyplývá, že z hlediska požární bezpečnosti stavby **nedochází ke změně užívání.**

V souladu s požadavky ČSN 73 0834 je provedeno zhodnocení podmínek podle položek a) až e) čl. 3.2. výše uvedené normy a podmínky rozhodující pro změnu užívání objektu jsou vztaženy k prvnímu způsobu užívání dotčených prostor.

Pro řešení požární bezpečnosti dotčených prostor v 1. a ve 2. NP vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám respektive k tomu, že nedochází ke změně užívání a v souladu s ustanovením čl. 3.3. ČSN 73 0834: 2011 je možno využít příslušných ustanovení pro změny staveb skupiny I dle ČSN 73 0834 Změny staveb(březen 2011).

03. Rozdělení do požárních úseků

Navrhované udržovací práce nemají vliv na stávající dělení objektu do požárních úseků. Stávající rozdělení do požárních úseků bude zachováno.

PU 01: Hala prohlídek a denního ošetřování tramvají

04. Požární riziko , stanovení stupně požární bezpečnosti , posouzení velikosti požárních úseků

PÚ 01:

Požární riziko :

k4 = 1,00

k5 = 1,00

k6 = 1,40

k7 = 2,00

k8 = 0,583

Tau,e = 22,10 min

součin Tau,e * k8 = 12,90 min

SPB I

Ekonomické riziko :

p1 = 0,70

p2 = 0,09

P1 = 0,7

P2 = 153,0

Navrhovaná velikost požárního úseku nepřesahuje mezní půdorysnou plochu požárního úseku.
Mezní počet podlaží v objektu není překročen. Instalace požárně bezpečnostních zařízení není požadována. Ekonomické riziko vyhovuje.

05. Posouzení technických požadavků na změny staveb skupiny I včetně zhodnocení technických a technologických zařízení stavby a zajištění věcných prostředků PO

Změny staveb nevyžadují další opatření , pokud splňují níže uvedené požadavky :

Technický požadavek ČSN 73 0834

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích , které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části , nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Projektované úpravy :

- v rámci stavebních úprav nejsou měněny stavební prvky v nosných konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu ani v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou od prostorů neměněných
- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F , u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Projektované úpravy :

- veškeré navržené stavební hmoty nemají třídu reakce na oheň horší než byla v původním stavu
- druh konstrukcí v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen
- na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není v projektu použito hmot třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů a podhledů nejsou navrženy hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají
- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost

Projektované úpravy :

- požárně otevřené plochy v obvodových stěnách nejsou zvětšovány
- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834, posouzení technických a technologických zařízení

Normový požadavek ČSN730834:

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle bodu a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009

Projektované úpravy :

- nejsou zřizované žádné prostupy stěnami podle bodu a) čl. 4 ČSN 73 0834
- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

Projektované úpravy :

V posuzovaných prostorách jsou pouze stávající odvětrací VZT zařízení respektive teplovzdušné vytápěcí zařízení (materiály u obou zařízení jsou třídy reakce na oheň A1) zachováno beze změn.

Nové vzduchotechnické zařízení není instalováno.

- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834, posouzení technických a technologických zařízení

Normový požadavek ČSN730834:

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009

Projektované řešení :

- nejsou navrhovány nové prostupy požárními stropy.
- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.)

Projektované řešení :

- stávající únikové cesty z PU 01 Hala prohlídek a denního ošetřování tramvají (jedná se o tři nechráněné únikové cesty) jsou zachovány beze změn
- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3. b) , pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 7308xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti, III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu)

Projektované řešení : posuzovaná hala prohlídek a denního ošetřování tramvají je zachována jako samostatný požární úsek PU01, není normový ani legislativní požadavek na vytváření dalších PU

příloha č. 3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby (technická zpráva)

- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

Technický požadavek ČSN 73 0834

l) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody, u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 730804 nebo norem řady ČSN 73 08xx

Projektované řešení:

Hasící přístroje

V posuzovaném PU 01 Hala prohlídek a denního ošetřování tramvají se ponechá instalace přenosných hasících přístrojů dle stávajících požadavků uvedených v původním požárně bezpečnostním řešení stavby pro stavební řízení potvrzeném v kolaudačním rozhodnutí

Vnitřní odběrní místa

Navrhované udržovací práce nemají vliv na změnu normových požadavků ohledně vnitřních odběrních míst požární vody – tato zůstanou zachována ve stávající podobě beze změn.

Vnější odběrní místa

původní stav: podzemní a nadzemní hydranty v okolí objektu
navrhovaný stav: stávající zabezpečení vnějších odběrních míst bude zachováno

- ostatní původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah se vlivem navrhovaných úprav resp. oprav nezmění

Výstražné a bezpečnostní značky

- a) vyznačí se směry úniku značkami dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864 - 1
- b) provede se označení elektrických zařízení značkami NB.3.01.

Veškeré značky a jejich umístění musí být v provedení splňujícím požadavky nařízení vlády č. 11/2002 Sb., zejména musí být viditelné i při snížené viditelnosti tzn., že musí být provedeny z reflexního resp. fotoluminiscenčního materiálu nebo musí vydávat světlo příp. být osvětleny.

Poznámka:

1) Použité písmenné a číselné označení značek je v souladu s ČSN ISO 3864

Závěr: normové požadavky na změny stavby skupiny I uvedené v části ad i) jsou v posuzovaných prostorách objektu splněny.

- technické požadavky pro zařazení úprav do změn stavby skupiny I jsou projektovým řešením splněny

06. Závěr


Navrhované řešení splňuje legislativní a normové požadavky požární bezpečnosti staveb. Činnosti provozované v posuzovaných prostorách se změnou skupiny I jsou ve smyslu § 4 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů zařazeny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Pro provozovatele činností v projektovaných prostorách jsou povinnosti v oblasti požární ochrany stanoveny v § 5, §6 a §7 zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

v Plzni 17.04. 2012




Ing. Vladimír Pozníček, Žlutická 27, Plzeň 323 30
IČ: 146 94 026 DIČ: CZ6001181615

Zak.č. 2012017/ počet stran 7 /str7



ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	KRESLIL	PETR KŘÍŽEK PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB ERBENOVA 3, PLZEŇ, 301 00 tel. 775 104 223		
	KŘÍŽEK P.				
INVESTOR	PMDP a.s., DENISOVO NÁBŘEŽÍ 920/12, PLZEŇ., 301 00				
MÍSTO STAVBY	PMDP PLZEŇ, VOZOVNA SLOVANY, PLZEŇ, k.č. 3956/3		DATUM	03/2012	Č. PARÉ
NÁZEV STAVBY	NOVÝ PODHLED V HALE PROHLÍDEK A DENNÍHO OŠETŘENÍ TRAMVAJÍ		STUPEŇ	PROJEKT	
			MĚŘITKO	1 : 500	
OBSAH VÝKRESU	SITUACE		ARCH. ČÍSLO		Č. VÝKRESU 3



POZNAMKA


SP STAVAJÍCÍ POHLED Z AZBESTOCEMENTOVÝCH DESK TL cca 7 MM
POHLED NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI Z LAŤI - cca 2 M3
SPRÁVĚ NA VAZNÍKOVÉ KŘIVKY PRŮVY - cca 1,5 M3
TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍ - SKEJNÁ VATA V TL cca 100 MM

- STAVAJÍCÍ POHLED VČ. KŘIVKY PRŮVY A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ZDEMONTOVAT, VAZNÍKY MUSÍ ZŮSTAT ČISTÉ, BEZ JAKÝCHKOLIV DŘEVY
- STAVAJÍCÍ TEPELNOU IZOLACI ZDEMONTOVAT, VAZNÍKY MUSÍ ZŮSTAT ČISTÉ, BEZ JAKÝCHKOLIV IZOLACE
- DEMONTÁŽ PROVADEČŮ OPATŘENÍ A ROLÍKŮ, VAZNÍKY NESMÍ BÝT PORUŠENY A ANI POUŠTENY
- PROSTOR BÝL ZAMĚŘEN NA MÍSTĚ, NUTNO ALE POČÍTAT S NEPŘESNOSTMI
- STAVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ NEPOŠKODIT, MUSÍ ZŮSTAT FUNKČNÍ
- STAVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO - OSVĚTLENÍ, TROJFÁZE - NEPOŠKODIT, MUSÍ ZŮSTAT FUNKČNÍ
- POHLED VE VÝŠCE cca 6 M OD STAVAJÍCÍ PODLAHY

LEGENDA:

STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

PETR KRÍŽEK PROJEKT POZEMNÍCH STAVĚB EMBROVA 3, PÍZEŇ, 301 00 tel. 775 104 223	AKCE: NOVÝ POHLED V HALĚ PROHLÍDEK A DEMONTÁŽ OŠETŘENÍ TRAVNIAKŮ MÍSTO: PÍZEŇ VOZOVNA SLOVANY, PÍZEŇ k.č. 3856/3	IDENTIFIKACE ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: PÍZEŇ a.s., DENKOVSKÝ NÁBŘŽÍ 820/12, PÍZEŇ, 301 00	STUPEŇ: PROJEKT MĚŘITKO: 1:50 VÝKRES: PŘÍPODNÍ STŘEŠNÍ - SOUBRAŤ PRÁCE	DATUM: 03/2012 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PĚTR KRÍŽEK	HLAVNÍ PROJEKTANT: PĚTR KRÍŽEK	ČÍSLO VÝKRESU: 4
--	--	--	---	---	-----------------------------------	---------------------



POZNÁMKA

NP
VZDUCH, VĚTRÁNÍ, MEZERA – PROSTOR VÁZNIKŮ
TĚP. DOPLÁČE ROCKWOOL
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – KNAUF
SÁDKOKARTON – SYSTÉM KNAUF
EI 15 DP1

- NOVÝ POHLED BUDE PROVEDEN JAKO SÁDKOKARTONOVÝ, SYSTÉM KNAUF, ZAVĚŠT NA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÁZNIKY
- NOVÝ POHLED MAX. 100 MM POD VÁZNIKY
- BUDOU PROVEDENY DILATACE MAX. PO 12 M (MAX. DILATAČNÍ GISEK 11,4 x 12 M)
- DILATACE BUDOU PROVEDENY DLE TECH. NÁVODU VÝROBCE KNAUF, TECHNICKÉ LISTY D11
- DILATACE KONZULTOVAT S REGIONÁLNÍM INŽENÝREM KNAUF – P. VÁCLAV HAVEL, TEL. 733 100 208
- STÁVAJÍCÍ VZT. POTRUBÍ – POHLED U POTRUBÍ ÚPRAVIT NA MÍSTĚ, ODOLATOVAT DO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO – OSVĚTLENÍ, TROLEJE – NEPOŠKODIT, MUSÍ ZŮSTAT FUNKČNÍ
- POHLED VE VÝŠCE cca 6 M OD STÁVAJÍCÍ PODLAHY


LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

PETR KRÍŽEK PROJEKT POZNÁMOK STAVBY ERBENOVA 3, PÍZEŇ, 301 00 tel. 775 104 223	AKCE: NOVÝ POHLED V HALĚ PROHLÉDEK A DENNÍHO OČIŠTĚNÍ TRÁVAJÍ MÍSTO: PÍZEŇ VOZOVNA SLOVNÝ, PÍZEŇ č.č. 3856/3	INVESTOR: PRAP a.s., DENISOVO NABŘEŽÍ 920/12, PÍZEŇ, 301 00	STUPEŇ: PROJEKT VÝKRES:	VEŠTĚNÍ: 1:50 OPROVEDENÝ PROJEKTANT: PĚTR KRÍZEK	ČÍSLO VÝKRESU: 5
--	---	---	--------------------------------------	--	----------------------------

- ŽIVIČNÁ KRYTINA – PASY
- BEDNĚNÍ Z PRKEN
- VZDUCH. VETRANÁ MĚZERA – PROSTOR VAZNÍKŮ
- TER. IZOLACE ROCKWOOL 200MM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – KNAUF
- SÁDROKARTON – SYSTÉM KNAUF E 15 DPI 12,5MM



POZNÁMKA

- NOVÝ PODHLED BUDE PROVEDEN JAKO SÁDROKARTONOVÝ, SYSTÉM KNAUF, ZAVĚŠT NA STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VAZNÍKY
- NOVÝ PODHLED MAX. 100 MM POD VAZNÍKY
- BUDOU PROVEDENY DILATAČE MAX. PO 12 M (MAX. DILATAČNÍ GUSEK 11,4 x 12 M)
- DILATAČE BUDOU PROVEDENY DLE TECH. NÁVODU VÝROBCE KNAUF, TECHNICKÉ LISTY 011
- DILATAČE KONSTRUOVAT S REGIONÁLNÍM INSTRUKTOREM KNAUF – P. VÁCLAV HANEL, TEL. 733 100 208
- STAVAJÍCÍ VZT. POTRUBÍ – PODHLED V POTRUBÍ UPRAVIT NA MÍSTĚ, ODDILATOVAT OD POTRUBÍ
- STAVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO – OSVĚTLENÍ, TROLEJE – NEPOŠKODIT, MUSÍ ZUŠTAT FUNKČNÍ
- PODHLED VE VÝŠCE cca 6 M OD STAVAJÍCÍ PODLAHY
- VE STAVAJÍCÍ PODLAZE JSOU MONTÁŽNÍ KANÁLY NA GR. --1,500 M PŘES KTERÉ VEDOU KOLEJE NA GR. ±0,000
- KOLEJE NEPOŠKODIT, LEŠENÍ OPATŘENÉ OKOLO KOLEJ
- SNÍŽENÁ PRACOVNÍ PLOCHA – cca 650 M² – PRO KUBATŮRU LEŠENÍ

LEGENDA:

- STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ VÁNEC
- STAVAJÍCÍ CHELMĚNÉ ZDIVO OBVOU. ZDI
- STAVAJÍCÍ ZÁKLADY

PĚTR KRÍŽEK PROJEKT POZEMNÍCH STAVEB ERBENOVA 3, PÍZEŇ, 301 00 tel. 775 104 223		AKCE: NOVÝ PODHLED V HALE PROHLEDK A DEMONTÁŽ OŠETŘENÍ TRAVPAVAJ MÍSTO: PÁDP PÍZEŇ VOZOVNA SLOVANY, PÍZEŇ k.č. 3956/3		IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: PÁDP a.s., DENSOVO MAREČI 820/12, PÍZEŇ, 301 00		STUPEŇ: PROJEKT MĚŘITKO: 1:50		DATUM: 03/2012 ODPORUČENÝ PROJEKTANT: PĚTR KRÍŽEK PLÁNOVÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO VÝKRESU: 6
---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábreží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

NÁVRH ZADÁNÍ

Vyřizuje / linka: Miroslav Zámeček / +420 378 037 371

V Plzni dne: 30. 05. 2012

Spis. značka: xxx/EÚ/Kar/12

Poptávka: 2012/MTZ/PŘ/5

Vážení obchodní partneři,

obracíme se na Vás, jako na možného dodavatele stavebně technického řešení Nového podhledu v hale prohlídek a denního ošetření tramvají ve vozovně PMDP, a.s., Slovany p.č. 3956/3, k.ú. V 721981 Plzeň, Slovanská alej 35. V případě zájmu očekáváme Vaše nabídky dle níže uvedeného zadání. Jedná se o Poptávkové řízení dle vnitřní směrnice Zadavatele, které není zadáváno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Předmět poptávky

Nový podhled v hale prohlídek a denního ošetření tramvají

- stavebně technické práce – výměna stávajícího azbestocementového podhledu v opravárenské hale za nový podhled sádkartonový dle projektové dokumentace.

Specifikace požadavků a podmínek je uvedena v příloze č. 1. – Specifikace požadavků podhledů.

Struktura nabídky (kritéria)

Kritérium hodnocení:

- celková nabídková cena za celé dílo v Kč bez DPH a včetně DPH, dle přílohy č. 2

Příloha č. 2. – Výkaz výměr – rekapitulace rozpočtu je nedílnou součástí Poptávkového řízení a bude na vyžádání Uchazeči zaslána v elektronické formě.

Celkovou nabídkovou cenu (včetně případných slev) je Uchazeč povinen uvést za celé kompletní dílo, tedy z provedení stavebně technických prací v souladu s ostatními zadávacími podmínkami tohoto Poptávkového řízení. Uchazeč je povinen zahrnout do celkové ceny veškeré své náklady (např. náklady za dopravu), tak aby výsledná celková výše nabídkové ceny byla cenou nejvýše přípustnou.


Tel.: +420 378 031 120
Fax: +420 377 320 493
E-mail: pmdp@pmdp.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka Plzeň-město
č. ú. 483 56 60 267/0100

IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998





Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábreží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

Ostatní podmínky:

- a) obchodní podmínky a požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu proti škodě způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s předmětem Poptávkového řízení bude uveden ve smlouvě příloha č. 6.
- b) záruka – minimálně 60 měsíců za celé dílo a od předání díla,
- c) akceptace Všeobecných obchodních podmínek PMDP, a.s. – příloha č. 5.

Další požadavky Zadavatele

- a) Součástí nabídkové ceny budou veškeré nezbytné práce a související výkony potřebné k řádnému provedení díla včetně dopravy, skládkového, likvidace nebezpečného odpadu apod.
- b) Dodávka díla bude provedena podle platné projektové dokumentace, platných norem a příslušných předpisů, včetně předání dokladů jako je Prohlášení o shodě apod., nezbytných pro předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. O řádném provedení díla bude mezi Zhotovitelem a Objednavatelem sepsán písemný předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- c) Uchazeč je povinen předložit vyplněný Výkaz výměr – rekapitulace rozpočtu, příloha č. 2, jako součást nabídky.
- d) Dodržení povinností dle § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb. Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest. Při likvidaci nebezpečného odpadu (azbest) budou dodrženy podmínky zákona č. 309/2006 Sb. a Zákona č. 258/2000 Sb.
(30 dnů před zahájením prací je Zhotovitel povinen ohlásit provádění prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví tj. příslušné krajské hygienické stanici).
- e) Během stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování přístupové komunikace. Pokud se tak stane, bude komunikace neprodleně očištěna. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků.
- f) Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí zadání – příloha č. 3.
- g) Ostatní podmínky – jsou stanoveny v příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Poptávkového řízení.
- h) Dodavatel zpracuje harmonogram prací s uvedením doby potřebné pro realizaci díla.
- i) Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována ve dvou vyhotoveních, tj. 1x vtištěné formě, 1x v elektronickém vyhotovení na CD nosiči.

Místo plnění Poptávkového řízení

Místem plnění je vozovna tramvají Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., Plzeň – Slovany, Slovanská alej 35.

Požadavky na kvalifikaci

Profesní kvalifikační předpoklady

Splněním profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Uchazeč, který předloží:

- 1) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud

Tel. : +420 378 031 120
Fax : +420 377 320 493
E-mail : pmdp@pmdp.cz


Bankovní spojení:
Komerční banka Plzeň-město
č. ú. 483 56 60 267/0100

IČO : 25220683
DIČ : CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998



h



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

je v ní zapsán,

- 2) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Poptávkového řízení zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Technické kvalifikační předpoklady

splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Uchazeč, který předloží formou čestného prohlášení:

- minimálně 2 reference o zakázce s obdobným předmětem plnění v období posledních 3 let.

Práva Zadavatele:

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného Uchazeče, nebo Poptávkové řízení zrušit bez udání důvodů.
- Změnit, upravit, doplnit podmínky zadání Poptávkového řízení.
- Všichni Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají Uchazeči vůči Zadavateli žádné nároky.
- Nabídky nebudou jednotlivým Uchazečům vráceny, ale pouze Zadavatelem archivovány.
- Zadavatel nehradí náklady Uchazečů spojené se zpracováním nabídky a účasti na Poptávkovém řízení.

Prohlídka místa plnění a požadovaný termín zahájení a dokončení prací:

- prohlídka místa plnění: 11. 06. 2012 ve 12. 00 hod. (po telefonické domluvě) ve vozovně PMDP, a.s., Slovany p.č. 3956/3, Slovanská alej 35, Plzeň,
- zahájení prací: po vzájemné (pisemné - email) dohodě nejdříve od 10. 07. 2012
- dokončení prací nejpozději do 30. 08. 2012.

Označení nabídky (obálky s nabídkou)

Nabídku je nutné doručit v zalepené, neporušené obálce označené heslem:
„NEOTVÍRAT - „Nový pohled v hale prohlídek a denního ošetření tramvají“
na přední stranu obálky.

Závazný termín pro podání nabídky a doručovací adresy

Nabídku v uzavřené obálce zašlete nebo osobně předejte do sekretariátu generálního ředitele v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.

nejpozději do 15. 06. 2012 do 12.00 hod.

- na adresu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č.p. 920/12, 303 23 Plzeň

Tel.: +420 378 031 120
Fax: +420 377 320 493
E-mail: pmdp@pmdp.cz


Bankovní spojení:
Komerční banka Plzeň-město
č. ú. 483 56 60 267/0100

IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998



h



Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží č.p. 920/12
303 23 Plzeň

Kontaktní osoby:

Dotazy:

- technické: Eva Vracovská, tel. 37803 7421, mob. 724 926 430, vracovska@pmdp.cz
Karel Strobach, tel. 37803 7323, mob. 725 981 574, strobach@pmdp.cz
- obchodní: Ing. Zdeněk Karhan, tel. 37803 7305, mob. 724 602 795, karhan@pmdp.cz

Přílohy:

- příloha č. 1. Specifikace požadavků podhledů
- příloha č. 2. Výkaz výměr – rekapitulace rozpočtu
- příloha č. 3. Požárně bezpečnostní řešení stavby (technická zpráva)
- příloha č. 4. Výkresová dokumentace k PD (výkres č. 3, 4, 5, 6)
- příloha č. 5. Všeobecné obchodní podmínky PMDP, a.s.
- příloha č. 6. Smlouva o dílo 275/2012/PMDP, a.s.

Veškeré přílohy jsou nedílnou součástí Poptávkového řízení.

Ing. Zdeněk Karhan
vedoucí oddělení obchodu a MTZ

Eva Vracovská
vedoucí investic a správy majetku

Ing. Luboš Pašek
výrobně technický ředitel

Tel. : +420 378 031 120
Fax : +420 377 320 493
E-mail : pmdp@pmdp.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka Plzeň-město
č. ú. 483 56 60 267/0100

IČO : 25220683
DIČ : CZ25220683

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, zápis 01.05.1998

