

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

č. 30/2017/PMDP

(dále též „Smlouva“)

*uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů*

I.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**
sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
zastoupené: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117433803/0300
zápis: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 1.2. Zhotovitel:**
společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

zastoupená Společníkem 1 **METROPROJEKT Praha a.s.**
sídlo/místo podnikání: náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město
statutární orgán: Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302-021/0100
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

a Společníkem 2 **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Národní č.p. 984/15, 11000 Praha 1
statutární orgán: Ing. Radko Bucek, jednatel společnosti
Ing. Jan Loško, jednatel společnosti
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- a) tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: **„Zpracování projektových dokumentací pro realizaci rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru“** podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“);
- b) Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Plzni a jejích přilehlých oblastech a má v úmyslu realizovat dílo spočívající v rekonstrukci vozovny Slovany;
- c) v rámci předmětné veřejné zakázky byla vybrána nabídka výše uvedeného vybraného dodavatele jako nejvhodnější;
- d) Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zadávacích podmínek a služeb týkajících se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky těchto služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné;
- e) Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu následujícího obsahu.

II.

Předmět plnění smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění podle této Smlouvy je zpracování projektových dokumentací pro provedení rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň a poskytnutí s tím souvisejících služeb na základě dílčích smluv o dílo (objednávek), jejichž předmětem je provádění díla dle této Rámcové smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Tato Rámcová smlouva a dílčí smlouvy o dílo (objednávky) nejsou rámcovou smlouvou dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nýbrž jsou uzavírány podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Pro vyloučení všech pochybností se dílčí smlouvou rozumí objednávka, která bude vystavena Objednatelem a povinností Zhotovitele bude tuto objednávku nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů od jejího doručení akceptovat.
- 2.2 Zhotovitel se na základě této Smlouvy a dílčích smluv o dílo (objednávek) zavazuje pro Objednatele realizovat zejména níže blíže specifikované činnosti, zpracovávat projektové dokumentace v jednotlivých stupních ke stavbě „Rekonstrukce vozovny Slovany“ a poskytovat veškeré výkony a služby, které souvisí s předmětem plnění podle této Smlouvy, (dále též „**Dílo**“). Pro vyloučení všech pochybností se Dílem podle této smlouvy rozumí rovněž jakákoli část Díla nebo etapa Díla.

2.3 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje zejména k následujícím činnostem:

- zpracování projektové dokumentace, a to ve všech stupních podle příslušných právních předpisů, zejména podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „**stavební zákon**“), ve znění pozdějších předpisů, dále zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vše pro realizaci stavby – díla s názvem: **Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35** (dále též „**Rekonstrukce vozovny**“);
- zpracování Konceptu technického řešení dle zadání a v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy;
- zpracování dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
- zajištění závěrečného stanoviska ze strany příslušných správních orgánů ve věci posouzení vlivu výstavby Rekonstrukce vozovny na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
- zajištění projednání dokumentací s příslušnými (dotčenými) orgány státní správy a jiné správy, jejichž potřeba vyvstane v průběhu plnění této Smlouvy vč. vydání veškerých potřebných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, na jejichž základě budou vydána příslušná rozhodnutí dle stavebního zákona;
- zajištění výkonu autorského dozoru, a to po celou dobu realizace stavby Rekonstrukce vozovny;
- zpracování plánu BOZP na staveništi pro dílo Rekonstrukce vozovny;
- zajištění potřebných průzkumných prací včetně vyhotovení písemných výstupů (geologických, archeologických, hydrologických včetně hydrogeologické studie apod.);
- předání projektových dokumentací k připomínkovému řízení objednateli, vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zpracování;
- koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci konkrétní výkonové fáze dle této Smlouvy, zejména zpracování podmínek EIA, územního a stavebního povolení a účastníků řízení do zpracovávané projektové dokumentace;
- zajištění geodetické dokumentace;
- zajištění potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty;
- zajištění studií, změn a doplňků projektů vyžadovaných Objednatelem;
- zajištění projektu postupu výstavby, dočasných opatření, provizorního provozu;

- vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr v SW KROS, verze pro zadávací řízení na stavbu díla, včetně výpočtu množství a jeho aktualizace dle vývoje projektu;
- vypracování zvláštních technicko-kvalitativních podmínek, které popisují jednotlivé položky soupisu prací z kvalitativního a kvantitativního hlediska a slouží jako upřesňující podklad pro ocenění;
- zpracování projektu organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch ZS včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro, teplo) za splnění podmínek stavebního povolení a EIA;
- zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti) - hluková studie musí být zpracována v takovém rozsahu, aby z ní vyplýval stav před Rekonstrukcí vozovny, dále stav hluku z činnosti během realizace stavby a předpokládaný stav hluku po Rekonstrukci vozovny a rovněž vyhodnocení stavu hluku po Rekonstrukci vozovny;
- zpracování podkladu pro výběr zhotovitele geotechnického monitoringu včetně hydromonitoringu a 3D soudně-znalecké pasportizace objektů;
- vypracování ekologického auditu dotčených pozemků;
- poskytování veškeré potřebné součinnosti Objednateli a příslušnému orgánu dotace; zpracování výstupů a dokumentů v souladu s podmínkami příslušné dotace a požadavky poskytovatele dotace v případě spolufinancování z dotačního titulu;
- zpracování 3D modelu – exteriéru areálu, minimálně 5 pohledů – v barevném provedení.

- 2.4 Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP na stavbu Rekonstrukce vozovny je **Koncept technického řešení** popsáný v Příloze č. 1 této Smlouvy a dále zpracovaná technicko-ekonomická studie (dále také jen „TES“) vozovny Slovany v Plzni vypracované v 05/2016 společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 26, 611 36 Brno, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 2.5 Povinností Zhotovitele je dále poskytovat související služby spočívající v provádění inženýrské činnosti a dále činnosti týkající se spolupráce s Objednatelům ve věci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce vozovny.
- 2.6 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelēm jakožto Zadavatelēm a poskytovat Objednateli v této souvislosti veškerou součinnosti týkající se výkonu činnosti Zhotovitele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby Rekonstrukce vozovny. Povinností Zhotovitele je účast v hodnotících komisích, spolupráce s Objednatelēm při zodpovídání dotazů dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, případně ve vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých dodavatelů o veřejnou zakázku, v posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny apod.

- 2.7 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo dle této smlouvy a dílčích smluv vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, dále dle příslušných EN ČSN a ČSN nebo rovnocenných, a to v částech závazných i směrných. Odchylná řešení musí být vždy odsouhlasena Objednatelem. Po odsouhlasení odchylného řešení Objednatelem, Zhotovitel zajistí vydání výjimky z předmětného předpisu u příslušného úřadu, zejména příslušného ministerstva, drážního úřadu, silničního úřadu apod. Součástí každé etapy Díla bude také soupis EN ČSN a ČSN nebo rovnocenných vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k navrženému řešení.
- 2.8 Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele předávat Objednateli dílčí pracovní a předběžné výsledky ve věci plnění této Smlouvy (odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti jednotlivých výkonových fází).
- 2.9 Dílo, jakož i jeho dílčí část, musí být zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných správních orgánů a institucí. Dílo a jeho části musí být zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou Zhotovitele, které předcházeli uzavření této Smlouvy.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle této Smlouvy s veškerou potřebnou péčí v nejvyšší kvalitě a jakosti, která odpovídá předmětnému Dílu dle této Smlouvy; Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo a jeho jednotlivé části a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými technickými normami či normami jim rovnocennými, zadávacími podmínkami, dále v souladu s rozhodnutími příslušných správních orgánů a rovněž dle požadavků a v termínech stanovených Objednatelem.
- 2.11 Objednatel bude plnění jednotlivých etap Díla objednávat na základě svých potřeb prostřednictvím písemné objednávky doručené Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) kalendářních dnů po doručení objednávky tuto potvrdit a písemně potvrzenou objednávku zaslat Objednateli prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní osobu Objednatele uvedenou v této Smlouvě. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že Objednatel není povinen objednat u Zhotovitele všechny etapy, jakož je oprávněn u Zhotovitele neobjednat žádnou z etap či částí Díla dle této Smlouvy. Neobjednáním Díla či jeho části nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu újmy či kompenzaci apod.

III.

Další podmínky plnění smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektových dokumentací respektovat podmínky zachování alespoň částečného provozu vozovny v rozsahu předpokládaném ve zpracované technicko-ekonomické studii (TES). Změny či odchylky oproti předpokladům studie musí být vždy projednány s Objednatelem v rámci zpracování Konceptu technického řešení. Objednatel je současně oprávněn přizvat k posouzení či jednání odborné konzultanty.
- 3.2 Zhotovitel se dále zavazuje každou stavební etapu řešit v projektové dokumentaci samostatně, tj. každá etapa musí obsahovat položkový rozpočet jednotlivých souborů stavby, dodávek a služeb (oceněný a neoceněný výkaz výměr). Každá stavební etapa a přechodový stav (mezistav) k příslušné etapě bude řešen jako jeden celek, a ten bude rozpočtován. Zhotovitel si je vědom

a souhlasí s tím, že požadavek Objednatel na zpracování projektové dokumentace tak, aby odpovídal jednotlivým stavebním etapám, je odůvodněn možným čerpáním dotace. Nelze vyloučit, že dotace bude poskytnuta pouze na určitou část plnění a Objednatel musí mít z důvodu poskytnuté dotace přesné označení příslušných etap - částí. Zhotovitel je povinen tuto podmínku akceptovat a Dílo či jeho část realizovat způsobem, aby Dílo či jakákoli část odpovídalo podmínkám poskytovatele dotace.

- 3.3 Celkový rozpočet jednotlivých souborů a staveb, dodávek a služeb zpracovaný Zhotovitelem musí v rekapitulaci obsahovat všechny náklady jednotlivých stavebních etap. Zhotovitel bude povinen doložit cenu každé stavební etapy samostatně.
- 3.4 Povinností Zhotovitele je zpracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem - vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v podrobnostech, která umožní sestavení detailního rozpočtu, který se stane základem detailního výkazu výměr.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo za splnění dále níže uvedených podmínek:

Podmínky pro odevzdání projektových dokumentací (digitální forma):

Zpracování digitální dokumentace musí odpovídat dokumentaci v tištěné podobě a bude odevzdáno na jednom digitálním nosiči (CD, DVD, USB, flash disk).

Obsah položek soupisu prací bude odpovídat platným právním předpisům, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou.

Objednatel požaduje, aby každá etapa plnění dle této Smlouvy, v rámci které bude zpracovaný příslušný typ projektové dokumentace Zhotovitelem, byla Objednateli ze strany Zhotovitele předána v plně editovatelném a nerozloženém stavu, tzn., aby bloky, čáry, křivky apod. nebyly rozloženy na jednotlivé entity, ze kterých byly vytvořeny. Dále Objednatel požaduje, aby bylo zachováno členění dle hladin (vrstev), aby bylo možné identifikovat názvy objektů, o které se jedná.

Specifikace jednotlivých výkonových fází:

I. VF 01 – vypracování Konceptu technického řešení

Zhotovitel zpracuje dokumentaci dle Požadavku pro zpracování technické koncepce – viz Příloha č. 1 této Smlouvy.

Dokumentace Konceptu technického řešení musí být zpracována a předána Objednateli celkem v šesti (6) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu šesti (6) vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno pět (5) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Zadavateli v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném formátu (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.), tak i v uzavřeném formátu (*.pdf).

II. VF 02 – zabezpečení vstupních podkladů

Zhotovitel zajistí zpracování potřebných průzkumných prací včetně vyhotovení písemných výstupů (geodetický, geologických, archeologických, hydrologických, včetně hydrogeologické studie, bludných proudů, korozních průzkumů apod.).

Výsledky jednotlivých průzkumů musí být zpracovány a předány Objednateli celkem v šesti (6) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu šesti (6) vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno pět (5) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Zadavateli v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném formátu (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.), tak i v uzavřeném formátu (*.pdf).

III. VF 03 – EIA

Zhotovitel zajistí všechny potřebné úkony dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tak aby byly splněny podmínky pro získání jednotlivých povolení dle stavebního zákona.

Dokumenty týkající se jednotlivých fází (etap procesu zpracování) EIA, musí být zpracovány a předány Objednateli celkem ve třech (3) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu tří (3) vyhotovení každé jednotlivé fáze EIA budou Objednateli předána dvě (2) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) - z toho vždy jedno (1) vyhotovení ke každé příslušné fázi musí být potvrzeno příslušným úřadem; dále jedno (1) vyhotovení každé příslušné fáze musí být předáno Objednateli v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.), tak i v uzavřeném formátu (*.pdf).

IV. (VF1) – vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) musí být zpracována a předána Objednateli celkem v šesti (6) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu šesti (6) vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno pět (5) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) - z toho jedno (1) vyhotovení musí být potvrzené příslušným stavebním úřadem; dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Zadavateli v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.) tak i v uzavřeném formátu (*.pdf).

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude odpovídat odsouhlasené technické koncepci projektové dokumentace.

Povinností Zhotovitele bude zajistit vydání územního rozhodnutí včetně veškerých potřebných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek příslušných správních orgánů a orgánů jiné správy a zajistit veškeré potřebné souhlasy a stanoviska, na jejichž základě bude povoleno umístění stavby (rekonstrukce) vozovny Slovany.

V. (VF 2) - vypracování dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále též jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), zejména v souladu s přílohou č. 8 této vyhlášky.

Dokumentace musí být vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu šesti (6) vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno pět (5) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) - z toho jedno (1) vyhotovení musí být potvrzené příslušným stavebním úřadem; dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Objednateli v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.), tak i v uzavřeném formátu (*.pdf) a ve formátu pdf.

Povinností Zhotovitele bude zajistit vydání pravomocného povolení bouracích prací včetně veškerých potřebných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek příslušných správních orgánů a orgánů jiné správy a zajistit veškeré potřebné souhlasy a stanoviska, na jejichž základě bude vydáno povolení.

VI. (VF 3) – vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení

Rekonstrukce vozovny je rekonstrukcí stavby dráhy dle ust. § 5 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Povinností vybraného dodavatele bude zajistit vydání stavebního povolení vydané obecným nebo speciálním (např. Drážním úřadem).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) musí být zpracována a předána Objednateli celkem v šesti (6) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu šesti (6) vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno pět (5) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) - z toho jedno (1) vyhotovení musí být potvrzené příslušným stavebním úřadem; dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Zadavateli rovněž v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.) tak i v uzavřeném formátu (*.pdf).

Povinností Zhotovitele bude zajistit vydání pravomocného stavebního povolení včetně veškerých potřebných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek příslušných správních orgánů a orgánů jiné správy a zajistit veškeré potřebné souhlasy a stanoviska, na jejichž základě bude vydáno stavební povolení.

VII. (VF 4) – vypracování dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (tzv. realizační dokumentace stavby) musí být zpracována a předána Objednateli celkem v šesti (6) vyhotoveních, přičemž z celkového počtu šesti (6) vyhotovení této projektové dokumentace bude Objednateli předáno pět (5) vyhotovení v papírové podobě (tištěné podobě) a dále jedno (1) vyhotovení této projektové dokumentace musí být předáno Objednateli rovněž v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku jak v otevřeném (*.dwg, *.dgn, *.docx apod.) tak i uzavřeném formátu (*.pdf).

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. f) - příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Projektová dokumentace bude zpracována rovněž v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí této dokumentace bude rovněž dokumentace bouracích prací, která musí být zpracována rovněž v souladu s příslušnými právními předpisy.

DPS bude použita jako jeden z podkladů pro výběr zhotovitele díla – stavby: Rekonstrukce vozovny. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního povolení, na jejímž základě bude výstavba Rekonstrukce vozovny realizována.

VIII. (VF 5) - spolupráce při provádění stavby/výkon autorského dozoru

Zhotovitel bude povinen poskytovat výkon autorského dozoru jako trvalý, čímž se rozumí výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby díla – Rekonstrukce vozovny. Autorský dozor bude však realizován postupně na základě jednotlivých objednávek vystavených Objednatелеm a to pro jednotlivé stavební etapy dle skutečných potřeb Objednatеле po dobu provádění stavby Rekonstrukce vozovny.

Přesné vymezení obsahové náplně jednotlivých výkonových fází projektu je stanoveno v Sazebníku pro návrh orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA), které jsou architektům, inženýrům a technikům obecně známy.

IV.

Doba a místo plnění Díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy a dílčích smluv o dílo postupovat vždy způsobem, aby veškeré činnosti dle této Smlouvy a dílčích smluv o dílo realizované Zhotovitelem byly provedeny v co nejkratším možném termínu. Celková doba pro plnění celého Díla je nejpozději do 24 měsíců ode dne vystavení první objednávky Objednatелеm Zhotoviteli.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění Díla na základě dílčích smluv (objednávek) vystavených Objednatелеm a v souladu s Harmonogramem plnění, který je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 4.
- 4.3 Smluvní strany tímto sjednávají, že Dílo bude předáno Objednateli Zhotovitelem po částech, které byly Objednatелеm poptávány u Zhotovitele na základě dílčích smluv (objednávek) a po splnění jednotlivých částí Díla, a to na základě písemného Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla. Předávací protokoly musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacích protokolů za jednotlivé fáze plnění Díla bude vždy potvrzení stran o splnění příslušných povinností Zhotovitele týkající se příslušné činnosti dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí Díla či jeho části, tj. zejména jednotlivé projektové dokumentace, v případě, že dílčí plnění Díla nebo Dílo vykazují vady či nedodělky nebo není-li splněna některá z povinností Zhotovitele u Díla či jakékoli jeho částí.

- 4.4 Místem plnění Díla je sídlo Zhotovitele, Objednatele, místo provádění budoucí stavby, případně další místa dle požadavků a potřeb Objednatele.

V.

Cena a platební podmínky

- 5.1 Cena Díla dle této Smlouvy vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy. Cena za jednotlivé části plnění Díla, jakož i cena za jednotlivé výkonové fáze Díla je stanovena v Platebním harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy a v Tabulce (Souboru výkonů inženýrsko-projektových prací v jednotlivých výkonových fázích), která tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.
- 5.2 Celková cena Díla činí částku ve výši **ve výši 48 880 000,- Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň dle platné legislativy v okamžiku plnění.
- 5.3 Celková cena Díla či jeho částí je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením Díla či jeho částí, jeho dodáním a poskytnutím veškerých služeb a plnění dle této Smlouvy apod. Cena zahrnuje zejména náklady na cestovné, pojištění, poštovné, cenu za autorská práva (licenci), vyhotovení Díla či jeho částí atd. Pro vyloučení všech pochybností je cena licence za Dílo či jeho částí kalkulovaná v ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn cenu za autorská práva (licenci) spojenou s Dílem či jeho částmi po Objednateli jakkoli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že cena za Dílo či jeho částí plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plnění této Smlouvy.
- 5.4 Smluvní strany tímto sjednávají, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za příslušné průzkumy blíže specifikované v Platebním harmonogramu (Příloha č. 5 Smlouvy), jejichž provedení bude Objednatel po Zhotoviteli výslovně písemně požadovat a které budou potřebné v souladu s příslušnými právními předpisy, normami či stanovisky příslušných správních či jiných orgánů.
- 5.5 Cena za Dílo uvedená v čl. V odst. 5.2 této Smlouvy bude Objednatel Zhotoviteli hrazena v dílčích platbách v české měně na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s dílčími smlouvami (objednávkami) a Platebním harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, a to vždy za řádné splnění příslušné etapy Díla. Příslušná etapa Díla musí být Zhotovitelem vždy řádně provedena, dokončena a protokolárně předána.
- 5.6 Zhotovitel je povinen vystavit příslušnou fakturu za dílčí plnění Díla do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne řádného splnění příslušné části Díla v souladu s objednávkou (dílní smlouvou o dílo) a Platebním harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Přílohou každé faktury musí být kopie podepsaného Předávacího protokolu vztahujícího se k předání příslušné části Díla. Datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí uvedené na Předávacím protokolu.
- 5.7 Objednatel pozastaví z jednotlivých faktur vystavených Zhotovitelem určitou část platby v % výši, která je uvedena v Platebním harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5. této Smlouvy. Takto pozastavené částky budou sloužit jako zádržné (jistota), tedy jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení Díla a jeho částí a odstranění

případných vad či nedodělků Díla či jeho části a budou Objednatelem uvolněny a uhrazeny ve prospěch Zhotovitele po vydání příslušných stanovisek nebo po vydání příslušných pravomocných rozhodnutí správních orgánů, nebo po písemném odsouhlasení Objednatelem, jak je blíže specifikováno v Platebním harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.

- 5.8 Cena autorského dozoru bude Zhotovitelem fakturována měsíčně na základě písemného výkazu hodin, který musí být předán Objednateli za příslušný ukončený kalendářní měsíc, ve kterém byla činnost autorského dozoru realizována. Písemný výkaz musí být odsouhlasen osobu oprávněnou jednat za Objednatele. Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je příslušné plnění fakturováno.
- 5.9 Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a musí být označen číslem a názvem projektu, číslem objednávky a této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Kontaktní osoba (nepovinné)
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň- Východní předměstí
nebo elektronicky na email faktury@pmdp.cz

- 5.10 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.
- 5.11 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.12 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoli zálohy v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.
- 5.13 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel. Pro uplatnění tohoto úroku z prodlení je povinností Zhotovitele nejdříve zaslat Objednateli písemnou výzvu týkající se jeho prodlení s úhradou odměny. Tato písemná výzva musí být zaslána formou doporučené dopisy adresovaného na adresu Objednatele uvedenou na titulní straně této Smlouvy.
- 5.14 Bude-li Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem na porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy a Zhotovitel nesjedná nápravu ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel

oprávněn pozastavit Zhotoviteli platby náležející Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to do okamžiku řádného splnění porušované povinnosti Zhotovitelem.

VI.

Práva a povinnosti smluvní stran

- 6.1 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy řádně, s odbornou péčí a řídit se přitom pokyny Objednatele, postupovat podle pokynů Objednatele, v souladu se zájmy Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy či technickými zvyklostmi a technickými normami ČSN nebo jimi rovnocennými, doporučeními profesních komor či rozhodnutí správních orgánů. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností dle této Smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Od pokynů Objednatele se Zhotovitel může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu, která odchýlením vznikla. O takovém postupu je povinen Objednatele bezprostředně písemně vyrozumět.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, dokumentů nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.
- 6.3 Pokud bude Zhotovitel upozorněn na porušení jeho povinnosti vyplývajících ze Smlouvy, je povinen zjednat nápravu neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle zjištěného porušení, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se budou na straně Zhotovitele podílet na realizaci Díla, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, jakož se i budou řídit organizačními předpisy zaměstnanců Objednatele.
- 6.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
- provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani
 - postupovat jakákoli svoje práva, povinnosti a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu bez výslovného písemného souhlasu Objednatele.
- 6.6 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo či jakoukoli jeho část třetím osobám. Toto se netýká případných poddodavatelů v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich poddodávek na Díle.
- 6.7 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
 - okolnosti vylučující odpovědnost dle § 2913 odst. 2 OZ, apod.,

kteřá by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla či jeho části, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

- 6.8 Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díle a na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo všemi členy realizačního týmu, jimiž Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci ve veřejné zakázce. V případě změny osoby na pozici některého z členů realizačního týmu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, přičemž nahrazující osoba člena realizačního týmu musí splňovat kvalifikační požadavky minimálně v takovém rozsahu, v jakém prokazoval tento člen kvalifikaci Zhotovitele v jeho nabídce a tato osoba podléhá schválení Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo změnu osoby realizačního týmu schválit, případně její schválení bez uvedení důvodu odmítnout.
- 6.10 Objednatel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech nespokojenosti odvolání či nahrazení člena týmu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 6.11 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v souvislosti s prováděním Díla nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění Díla dle této Smlouvy, spočívající zejména v poskytování úplných, pravdivých a včasných informací.
- 6.12 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na jeho požádání plnou moc, která je zapotřebí pro plnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 6.13 Objednatel jej oprávněn provádět kdykoli kontrolu činnosti Zhotovitele na Díle.
- 6.14 Objednatel je povinen zajistit včasnou informovanost Zhotovitele o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této Smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel tímto souhlasí a je srozuměn s tím, že v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, av souladu se ZZVZ je Objednatel povinen zveřejnit celou Smlouvu uzavřenou se Zhotovitelem, a to v jejím plném znění, na profilu Objednatele, jakož i všechny dodatky, úkony a okolnosti s touto Smlouvou dále související.
- 6.16 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a to zejména z důvodu možného spolufinancování předmětu této Smlouvy z peněžních prostředků prostřednictvím dotace. Zhotovitel je v této souvislosti povinen dodržovat podmínky poskytovatele dotace a pravidla dotace. Kontrolní orgán bude mít v rámci kontroly právo přístupu za účelem provedení kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady související s plněním dle této Smlouvy, zejména doklady o

dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen k uvedené povinnosti dle tohoto ustanovení zavázat i své poddodavatele.

- 6.17 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat podle potřeby výrobní výbory, minimálně však 1x měsíčně. K účasti na výboru vyzve písemně Zhotovitel Objednatel nejmeně tři (3) pracovní dny předem. O průběhu výboru bude sepsán Zhotovitelem písemný záznam z jednání, který podepíší přítomní zástupci obou smluvních stran.
- 6.18 Zhotovitel je odpovědný za jakoukoli škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti se zhotovením či nezhotovením Díla či jeho části. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo újmu nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty, která je ve smlouvě sjednána.

VII.

Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatel

- 7.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou činností za účelem řádného a včasného splnění Díla, které je předmětem této Smlouvy, s místem jejich poskytování, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné poskytování Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatel do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro poskytování Díla, včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytování Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu poskytování Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, písemně oznámí:
- (a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitel dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitel; a/nebo
 - (b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitel k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným poskytnutím služeb Objednateli; a/nebo
 - (c) vstup Zhotovitel do likvidace; a/nebo
 - (d) splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitel, tj. zejména, Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; a/nebo

- (e) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (g) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí předmětem této Smlouvy; a/nebo
- (h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo
- (i) že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor řešený jiným způsobem, pokud by takový spor mohl podstatným způsobem nepříznivě ovlivnit schopnost Zhotovitele plnit závazky vyplývající z této Smlouvy; a
- (j) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

7.3 V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel nesmí po dobu trvání této Smlouvy uzavřít s třetí osobou smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převede, resp. pronajme svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost Díla

Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy záruku za jakost v délce 24 měsíců od předání a převzetí kompletní etapy Díla Objednatelům na základě příslušného Předávacího protokolu podepsaného příslušnými zástupci obou smluvních stran.

IX.

Pojištění a odpovědnost za újmu, oprávněné osoby

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, přičemž musí splňovat minimálně všeobecné požadavky na pojištění uvedené v následujících bodech této Smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel musí mít uzavřené obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti Zhotovitele třetím osobám s pojistným limitem minimálně 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých), a to v souvislosti s oprávněnými podnikání nezbytnými pro výkon činnosti dle této Smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak je výše uvedeno, a to beze změn po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak,

aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. Objednatel je kdykoli oprávněn požádat Zhotovitele o předložení pojistné smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího splnění jeho povinností uvedených v tomto článku Smlouvy.

- 9.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že rizika související s úhradou spoluúčasti, případně s tím, že skutečná škoda způsobená pojistnou událostí bude vyšší než pojistná částka, nese pouze Zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou újmu, kterou způsobil svou činností při plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje Objednateli uhradit veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy včetně újmy vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.
- 9.6 Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, včetně nákladů právního zastoupení. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě újmy vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavatele Zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele.
- 9.8 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli uplatněnou náhradu újmy do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení náhrady újmy v požadované výši, ledaže Objednatel v uvedené výzvě oznámí Zhotoviteli jiný den splatnosti náhrady újmy.
- 9.9 Odpovědným zástupcem Objednatele zástupci Objednatele při plnění předmětu této Smlouvy je
jsou
Ing. Pavol Ondovčák
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
Denisovo nábřeží 920/12
Plzeň 1 PSČ: 301 00
TelMobil: +420 601 088 382
E-mail: ondovcak@pmdp.cz
- 9.10 Odpovědným zástupcem Zhotovitele při plnění předmětu této Smlouvy je:
Ing. Dana Hrdinová
METROPROJEKT Praha a.s.
Náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město
Tel.: 296 154 439
e-mail: hrdinova@metroprojekt.cz

- 9.11 Každý účastník této Smlouvy je oprávněn změnit jím jmenovaného odpovědného zástupce, je však povinen na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem). Vůči takovému účastníkovi této Smlouvy je změna účinná, až když se o ní dozví.
- 9.12 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami Smluvních stran nebo jejich zástupci.

X.

Smluvní pokuty, odpovědnost za vady

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo kterákoli jeho část bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou, se zadávacími podmínkami, nabídkou Zhotovitele a bude prosté jakýchkoli vad. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nese plnou odpovědnost za Dílo a v případě, že se dopustí chyby či opomenutí, které budou mít za následek vznik neuznatelných dodatečných stavebních nákladů zapříčiněné chybou či opomenutím Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel tyto neuznatelné dodatečné stavební náklady Objednateli uhradit. Zhotovitel je odpovědný zejména za škodu v podobě víceprací, jejichž nezbytnost je způsobena prodlením s předáním Díla či jeho části ze strany Zhotovitele nebo vadami Díla nebo jeho části, v jejichž důsledku příslušný orgán veřejné správy odmítl vydat rozhodnutí, které je v rámci stavby vyžadováno příslušnými právními předpisy.
- 10.2 V případě nedodržení jakéhokoli termínu dle Harmonogramu plnění (Příloha č. 4 Smlouvy) pro předání Díla či jeho části Zhotovitelem Objednateli je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% ceny předmětné etapy Díla.
- 10.3 Pokud dojde ze strany příslušného stavebního úřadu k přerušení nebo zastavení územního řízení či stavebního řízení z prokazatelných důvodů na straně Zhotovitele (zejména vady a chybná řešení příslušné projektové dokumentace zpracované v jednotlivé etapě plnění), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny příslušné etapy Díla.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli počet vyhotovení Díla či jeho části k příslušné etapě Díla řádně a včas, v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu plnění (Příloha č. 4 Smlouvy), bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.
- 10.5 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost svolat výrobní výbor dle čl. 6 odst. 6.17 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
- 10.6 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout součinnost podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé neposkytnutí součinnosti podle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nebo pokud Zhotovitel v průběhu plnění dle této Smlouvy přestane udržovat pojištění ve stanovené výši dle této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení se splnění této povinnosti.

- 10.7 V případě porušení ust. čl. 6 odst. 6.6 nebo 6.9 této Smlouvy Zhotovitelem nebo v případě převodu práv a povinností z této Smlouvy Zhotovitelem na další subjekt bez výslovného písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla.
- 10.8 Úhradou jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, tj. i v rozsahu, který převyšuje smluvní pokutu.
- 10.9 Zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit na své vlastní náklady všechny vady Díla, které má Dílo v době předání Objednateli, a/nebo které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby.
- 10.10 V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel v záruční době oprávněn uplatnit podle své volby kterýkoli z nároků vyplývajících z vad Díla podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a tento i bez souhlasu Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit svou povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele.
- 10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či sjednané době stanovené smluvními stranami, je Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli příslušnou částku doloženou řádnými doklady prokazující její oprávněnost a výši, a to na jeho účet nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury Objednatelem.
- 10.12 V souladu s ust. § 2630 odst. 1 písm. c) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, odpovídá Zhotovitel v rámci činnosti autorského dozoru společně a nerozdílně se zhotovitelem díla – stavby za vady díla, ledaže Zhotovitel prokáže, že vadu díla – stavby nezpůsobilo jeho selhání v rámci jím realizované činnosti autorského dozoru. Zhotovitel je povinen výkon autorského dozoru vykonávat zejména v souladu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a pokyny Objednatele.

XI.

Odstoupení od smlouvy, trvání závazků ze Smlouvy a dílčích smluv

- 11.1 Odstoupit od této Smlouvy nebo dílčí smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo z důvodů stanovených v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2 Tato Smlouva nebo kterákoli dílčí smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany Objednatele nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s tímto článkem Smlouvy. Od této Smlouvy nebo dílčí smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, pokud druhá strana poruší Smlouvu nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení Smlouvy nebo dílčí smlouvy podstatným způsobem se zejména považuje:
- a) na straně Zhotovitele, jestliže Dílo či jeho část bylo dodáno jako neúplné nebo nemá mít vlastnosti deklarované Zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení a v této Smlouvě nebo pokud Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady své činnosti, na které byl písemně upozorněn Objednatelem, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem;

- b) na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel přes opakované písemné upozornění provádí činnosti dle této Smlouvy neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, zadávacími podmínkami, právními předpisy, technickými normami a doporučením profesních komor v této oblasti;
- c) na straně Zhotovitele, jestliže Zhotovitel použije k poskytování služeb poddodavatele, které neuvedl ve své nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;
- d) na straně Zhotovitele, pokud Objednatel (být dodatečně zjistí), že Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
- e) na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy;
- f) na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
- g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ust. § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu nebo kteroukoli dílčí smlouvu kdykoli písemně vypovědět s okamžitou účinností. V takovém případě se smluvní strany vypořádání dle čl. 11.4 této Smlouvy.

11.4 V případě předčasného ukončení kterékoli dílčí smlouvy:

- Objednatel není povinen, nýbrž oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné) poskytnuté Zhotovitelem na základě dílčí smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo, které jím bylo řádně poskytnuté a které Objednatel prokazatelně využije k dalšímu plnění.

11.5 Skončením účinnosti Smlouvy nebo kterékoli dílčí smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy nebo dílčí smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají však nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy nebo příslušné dílčí smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo dílčí smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že zánik závazku ze Smlouvy nemá vliv na platnost závazku z kterékoli dílčí smlouvy a zánik závazku z kterékoli dílčí smlouvy nemá vliv na platnost závazku ze Smlouvy a ostatních dílčích smluv.

XII. Licence

- 12.1 Objednatel nabývá dnem provedení příslušné etapy Díla podle této Smlouvy vlastnické právo k příslušné etapě Díla, a to včetně veškerých údajů, dokumentů, dat apod., které tvoří součást plnění podle této Smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užívat všechny etapy Díla a jejich výstupy, a to všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 autorského zákona a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn Díla či jeho části (dále též „**licence**“). Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím dalších osob (zejména architektů či jiných projektantů apod.) činit jakékoli úpravy či změny Díla či jeho části. Tato licence vzniká na základě předání příslušné etapy Zhotovitelem Objednateli na základě příslušného předávacího protokolu. Licence dle tohoto čl. XII Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.
- 12.3 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli pro teritorium celého světa a v neomezeném množství a rozsahu licenci k užívání kopií, k užívání a zpřístupnění Díla či jeho jakékoli části dalším osobám.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že každá etapa Díla je jejím samostatným provedením a předáním příslušné etapy Díla na základě předávacího protokolu přechází na Objednatele práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tímto vylučují ust. § 2633 občanského zákoníku. Dílo či jakákoliv jeho část se smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku podle ust. § 61 autorského zákona a Objednatel je oprávněn Dílo či jakoukoli jeho část dále zejména rozmnožovat, upravovat, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, poskytovat dalším osobám a jakkoli jinak s Dílem či jeho částí nakládat a disponovat. Objednateli je Zhotovitelem na základě této Smlouvy k Dílu či jakékoli jeho části poskytována výhradní licence k užití.
- 12.5 V případě, že autorem Díla nebo jakékoli jeho části není zaměstnanec Zhotovitele plnící své úkoly, zavazuje se Zhotovitel sjednat s tímto autorem licenční smlouvu, která mu umožní převést práva k Dílu na Objednatele, a to nejméně v takovém rozsahu, jak je specifikováno v tomto článku této Smlouvy. Pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, zavazuje se Zhotovitel na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli veškerou vzniklou újmu z tohoto jednání. Toto se nevztahuje na zaměstnance Objednatele, kteří se budou na tvorbě Díla či jeho části podílet.

XIII. Společná a závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění všech povinností z ní vyplývajících.
- 13.2 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy. Dodatky musejí být jako takové označeny, musí obsahovat

- 13.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- 13.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 13.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo či jeho část dle této Smlouvy může být spolufinancováno z dotačních zdrojů. Zhotovitel v případě spolufinancování díla z prostředků dotace bude povinen jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje pro případ spolufinancování poskytnout neprodleně veškerou součinnost jakémukoli subjektu za účelem splnění uvedené povinnosti dle zákona o finanční kontrole. Zhotovitel se tímto zavazuje, že ke stejné povinnosti zaváže veškeré své poddodavatele.
- 13.7 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 13.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a odběr služeb. V případě rozporu mezi ujednáním v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a ve Smlouvě, má přednost Smlouva.
- 13.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1** – Koncept technického řešení
- Příloha č. 2** – Technicko – ekonomická studie (TES) – není pevnou součástí této smlouvy
- Příloha č. 3** – Všeobecné obchodní podmínky PMDP
- Příloha č. 4** – Harmonogram plnění (z nabídky Zhotovitele)
- Příloha č. 5** – Platební harmonogram (z nabídky Zhotovitele)
- Příloha č. 6** – Tabulka (Soubor výkonů inženýrsko-projektových prací v jednotlivých výkonových fázích) (z nabídky Zhotovitele)
- Příloha č. 7** – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

15-08-2017

V Plzni dne

Za Objednatele:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12 ②
301 00 Plzeň - Východní předměstí

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
zastoupené Mgr. Michalem Krausem, MSc,
předsedou představenstva

28-08-2017

V Praze dne

Za Zhotovitele: za společnost
„MP+MMD – Vozovna Slovany“

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz

Příloha č. 1 – Zadání konceptu technického řešení

Pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP je požadováno zpracování projektové dokumentace „Konceptu technického řešení“, který je určen minimálně níže uvedeným rozsahem.

Koncept technického řešení (KTR) bude řešit další detaily, které v Technicko-ekonomické studii (dále také jen TES) z 05/2016 Vozovna Slovany vypracované společností SUDOP Brno (viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) nejsou obsaženy (*návrh nového řešení dle TES vychází ze současného stavu areálu vozovny a z požadavků zadání promítnutých do provozně technologického uspořádání s dopady do stavebně technického*) nebo by Uchazeč v rámci svého řešení zvolil jiný vhodný způsob.

Účelem KTR je zpracování komplexního technického řešení (stavebně i provozně) na takové úrovni, aby bylo možné danou dokumentaci posoudit a odsouhlasit pro další dopracování v následujících stupních projektové dokumentace (DÚR, DSP, DSPS apod.) a to bez nutnosti zásadních změn v navrženém řešení.

V návaznosti na technické řešení a navrženou etapizaci výstavby se stavba rozčlení do UČS (ucelené části stavby) a na příslušné stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). Toto dělení musí reflektovat etapizaci výstavby a přechodové stavby mezi jednotlivými stavebními etapami. Při návrhu etapizace postupu výstavby je nutné zohlednit požadovaný částečný provoz v areálu vozovny.

Zadavatel si vyhrazuje právo přizvat k jednání odborné konzultanty pro jakoukoliv odbornost v rámci zpracované technické koncepce či dalšího řešení projektu.

Zpracování technické koncepce musí být vždy koordinováno se Zadavatelem.

Základní neměnné parametry:

Základním a neměnným parametrem pro vypracování konceptu technického řešení je kapacita odstavování tramvajových vozidel, jejíž detail je specifikován v TES.

Předpokládané investiční náklady musí odpovídat max. výši nákladů TES.

Zadavatel požaduje zpracování rozpočtu, který bude odpovídat detailu zpracování technické koncepce.

Základní požadavky Zadavatele pro zpracování technického návrhu:

1. Prověření kolejového uspořádání ve smyslu:

kolejové rozvětvení na nádvoří vozovny a dispozičního uspořádání kolejí v halách

- 1.1 Při návrhu nového kolejového řešení lze užít jak klasických výměn, tak i jednojazykových. Minimální poloměr odbočení je $R=20$ m. Obě konstrukce musí být od jednoho dodavatele. Nový návrh kolejového řešení by měl omezit sled kolejových „S“. Při návrhu je nutné zohlednit novelizovanou normu, i kdyby v době zpracování konceptu ještě neplatila; Výsledkem by mělo být optimální využití ploch nádvoří pro odstav vozidel a zastřešení.
- 1.2 Prověření možnosti zřízení výjezdu do ulice Slovanská alej na jihovýchodním výjezdu (TES řeší pouze vjezd).
- 1.3 Prověření umístění technologie lakování (mobilní stříkací box) v hale pozice č. 18 nebo 19.
- 1.4 Prověření možnosti umístění stávajícího zvedacího zařízení (využití zvedáků z koleje č. 11 včetně technologického zařízení) a zachování stávajícího podúrovňového soustružnického pracoviště;

- 1.5 Prověření zřízení koleje pro nakládání a skládání tramvajových vozidel. Nad touto kolejí nebude osazeno trolejové vedení. Pro manipulaci s tramvajovým vozidlem budou na této koleji umístěny kolejové jeřáby (kozové) se synchronizovaným pojezdem a zdvihem. Rozpětí kozového jeřábu musí umožnit manipulaci s tramvajovým vozidlem a kolejovými konstrukcemi (tramvajová výhybka, kolejové křížení, kolejové pole apod.).

2. Prověření uspořádání budov

**Při návrhu koncepčního řešení je možno změnit dispoziční uspořádání budov s ohledem na využití kolejíště;
při koncepčním řešení je možno měnit tvarově haly;**

- 2.1 Prověření koncepčního řešení nového uspořádání **provozně administrativní budovy v severní části nádvoří**. Jedná se prostor pod budovami pozice č. 6, 7, 8, 9, 11 a 12. V rámci technického konceptu bude tento prostor uspořádán tak, aby zde bylo možné umístit kanceláře, dílny, garáže, sklady apod.
Požadované kapacity na tento objekt jsou obsaženy v poznámkách pod čarou viz č.1— souhrn kapacit tohoto dokumentu.

2.2 Prověření koncepčního řešení pro halu pozice č. 21

V TES je tato hala navržena pro mytí a očistu vozidel. V rámci zpracování technického konceptu je možno nové uspořádání řešit prodloužením haly do úrovně západní fasády haly. V prodloužené části se plánuje umístění technologie pro čištění podvozku vozidel a měření profilů kol tramvajových vozidel.

2.3 Návrh nových hal

Pro návrh nových dispozic hal je nutno vycházet z požadovaného počtu odstavovaných tramvajových vozidel. Délka tramvajové soupravy (délka vč. spřáhel = 33 m). Při návrhu dispozic pro remízovací koleje je nutno vycházet z počtu maximální možné ranní výpravy (tj. 53 souprav vozidel). Koleje uvažované pro výpravu sólo vozidel však nelze započítat do kapacity pro výpravu vozidel (53 souprav). Na kolejích určených pro kapacitu ranní výpravy nemohou být odstaveny sólo vozy.

V rámci úprav dispozičního řešení je možno uvažovat např. se zbouráním haly (dispozice č. 15)

2.4 Prověření koncepce pro objekt pozice č. 10

V rámci optimalizace provozního uspořádání budov a řízení úseku drážní cesty (ÚDC) je možno uvažovat s přesunutím současných administrativních prostor (objekt pozice č. 10) do nově navrhovaného dispozičního uspořádání ÚDC (dle TES) na severní straně areálu (pozice č. 9 až 12), tzn. zřízení provozně administrativní budovy ÚDC. Uvolněné místo je možno využít jiným vhodným způsobem (skladové či parkovací plochy apod.).

3. Prověření odpadového a skladového hospodářství

V rámci odpadového a skladového hospodářství je v případě změn dispozic oproti TES možno navrhnout jiné optimální uspořádání.

- 3.1 V rámci technického konceptu je nutno doplnit umístění odkalovací nádrže pro vývoz odpadů čistících vozidel (velikost min. 10 m³).

4. Odstav vozidel

V rámci technické koncepce je možno navrhnout nové uspořádání parkování vozidel a odstavu vozidel.

5. Bezpečnostní koncepce areálu

V rámci technické koncepce bude navrženo/popsáno řešení zabezpečení areálu (kamerové systémy, přístupové systémy, oplocení...).

6. Řízení vlakové cesty

V rámci technické koncepce bude upraven stávající automatický řídicí systém provozu ve vozovně Slovany (daný systém je využíván celosíťově).

7. Návrh trakční soustavy

Uspořádání trakčního vedení a trakčních kabelů musí vyhovovat novému technickému stavu.

8. Řešení inženýrských sítí

V rámci technické koncepce budou řešeny rekonstrukce a přeložky veškerých inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, osvětlení, požární vodovod, hydranty apod.) a jejich napojení na vnější sítě (nutno řešit se správci jednotlivých sítí).

9. VIS a VOS, Wi-Fi

Je nutno zachovat kompatibilitu s řešením vozidlového odbavovacího a informačního systému (VOS a VIS).

Z hlediska pokrytí signálem (Wi-Fi 2,4 GHz/5GHz) nesmí existovat odstavné místo/údržbové stanoviště, kde by nebyl dostatečně silný signál pro aktualizaci vozidlových dat.

Zařízení musí mít datové připojení do Metropolitní sítě města Plzně (MISNET) pomocí přípojek z optických kabelů.

Zařízení musí mít vybudovanou vnitřní komunikační infrastrukturu (sítě LAN, WIFI sítě – VIS a VOS, telekomunikační sítě) ve všech objektech.

10. Popis urbanisticko – architektonického řešení

V rámci technické koncepce bude mimo urbanisticko-architektonického uspořádání doplněno řešení zeleně.

11. Energetický koncept

Zpracování energetického hospodářství pro rekonstruovanou vozovnu:

Uchazeč prověří dostupnost jednotlivých energií pro celý objekt vozovny a současně zpracuje min. 3 varianty řešení energetické koncepce.

Technická koncepce bude obsahovat návrhy a též zhotovení analýzy a doporučení řešení energetické koncepce areálu vozovny Slovany. Uchazeč na zpracování projektové dokumentace pro rekonstruovanou vozovnu je povinen zpracovat energetické hospodářství a prověřit dostupnost jednotlivých energií pro celý objekt vozovny, a to napojením na centrální zdroj tepla, využitím plynu, elektřiny a dalších vhodných alternativních zdrojů) a dále provést vyhodnocení a srovnání vhodnosti variant z hlediska investičních nákladů, provozních nákladů na získávání a spotřebu energií, průběhu cash-

flow (se započítáním předpokládaného růstu cen energií a časové hodnoty peněz) apod. Uvedená analýza a doporučení energetického hospodářství pak umožní Zadavateli výběr optimální varianty řešení z hlediska energetické bilance i z hlediska návratnosti investice a optimalizace provozních nákladů.

Řešení budoucí energetické koncepce areálu (vytápění) lze navrhnout tak, že toto vytápění bude realizováno napojením na centrální zásobování teplem (tento způsob vytápění byl uvažován v předložené techniko-ekonomické studii areálu) a doplněno vhodným alternativním zdrojem (např. fotovoltaické solární panely, využití části zbytkového tepla apod.), popřípadě lze uvažovat o autonomním vytápění (např. plynovým kotlem, kogenerační jednotkou apod.) opět s částečným doplněním o alternativní zdroj.

12. Požadavky na zpracování konceptu technického řešení

A) Průvodní technická zpráva

Zpráva bude obsahovat:

- základní identifikační údaje o stavbě
- základní technický popis navrženého řešení podle zadání koncepce technického řešení (body 1 až 10)
- Popis etapizace dle navrženého řešení při zohlednění etapizace stavby
- Časový harmonogram výstavby dle navrženého technického řešení a navržené etapizace výstavby
- Rozdělení stavby na UČS a jednotlivá SO a PS
- Popis urbanisticko-architektonického řešení

B) Celková situace

Předpokládané měřítko 1:500. Ze situace budou patrné všechny požadované úpravy, které vyvolá úprava vozovny.

C) Situace stavebních etap

Předpokládané měřítko 1:500. Pro zobrazení jednotlivých etap může být použito barevného rozlišení v jednom výkresu, nebo sadou výkresů.

D) Situace stavby na podkladu katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků

Předpokládané měřítko 1:500.

E) Situaci návrhu kolejového řešení

Předpokládané měřítko 1:250, nebo měřítko vhodné pro posouzení kolejového řešení

F) Situace dispozic odstavu tramvajových vozidel

Předpokládané měřítko 1:500. Ze situace musí být patrné uspořádání odstavu tramvajových vozidel.

G) Půdorysy hal

Předpokládané měřítko 1:200

H) Charakteristické řezy hal

Předpokládané měřítko 1:100

I) Půdorysy provozně administrativní budovy

Předpokládané měřítko 1:200

Příloha č. 1 – Zadání konceptu technického řešení

- J) Charakteristické řezy provozně administrativní budovy
Předpokládané měřítko 1:100
- K) Vizualizace areálu vozovny
zpracování 3 D modelu – exteriéru areálu, minimálně 5 pohledů – barevně
- L) Energetický koncept
viz bod 11
- M) Rozdělení do ucelených stavebních částí a jejich členění na stavební objekty a
provozní soubory

Poznámky pod čarou – Přílohy

- 1) Číslování jednotlivých pozic, kolejí a budov vychází z TES
- 2) Souhrn kapacit – viz samostatná příloha
- 3) Náklady na energie (voda, plyn, topení)

Vozovna Slovany – náklady na energie		
položka / rok	2015	2016
elektřina	1 334 647 Kč	1 220 460 Kč
zemní plyn	2 431 035 Kč	1 909 371 Kč
vodné + stočné + srážky	774 197 Kč	799 630 Kč

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí objednávky vystavené společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem v Plzni-Východní Předměstí, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, zapsané 01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo kupujícím (dále jen Objednatel) a zasláné zhotoviteli nebo prodávajícím (dále jen Dodavatel). Dále společně označování jako smluvní strany. Odchytky od těchto VOP mají platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a Objednatelem výslovně sjednány.

1. VZNIK SMLOUVY

Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto VOP představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách dodávky zboží nebo poskytnuté služby a touto akceptací je uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený druh a množství objednaného zboží nebo služby.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce. Termín uvedený v potvrzené objednávce je závazný. Místo plnění předmětu smlouvy: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00, nebude-li v objednávce stanoveno jinak. Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží nebo služby.

4. PRODLENÍ DODAVATELE

Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku včas, neprodleně o tom písemně informuje Objednatele; současně sdělí i dodatečnou lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel není takovou lhůtou vázán a má právo od smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena ostatní práva a nároky Objednatele včetně nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY

Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je povinen plnit předmět smlouvy na adrese: PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00. Splnění předmětu smlouvy bude potvrzeno podpisem dokladu o předání a převzetí předmětu smlouvy (předávacího protokolu, dodacího listu) zástupci obou smluvních stran (dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky jsou i další doklady, vztahující se k předmětu smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a užívání a dále doklady prokazující původ zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod. V případě, že předmětem smlouvy jsou výrobky stanovené prováděcími předpisy k zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň předat Objednateli Prohlášení o shodě respekt. písemně Ujištění o vydání prohlášení o shodě, a to nejpozději k dohodnutému termínu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li to charakter zboží nebo poskytnuté služby bude předmět smlouvy dodán spolu s osvědčením o kvalitě.

6. CENA

Cena je stanovena dohodou a je pevná a nelze ji bez písemného souhlasu obou smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy do místa plnění a pojištění. Ceně bude připočtena zákonem stanovená Daň z přidané

hodnoty platná v době zdanitelného plnění. Cena předmětu smlouvy se považuje za uhrazenou dnem odesání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena předmětu smlouvy je splatná na základě daňového dokladu. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo objednávky Objednatele a podrobný rozpis dodávaného zboží nebo služeb s uvedením identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového dokladu bude originál oboustranně potvrzeného dokladu o převzetí předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od data jeho doručení Objednateli. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy Objednatelem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit třetí straně pohledávku za Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv její část. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli anebo její část, jež mu vznikne na základě těchto

Všeobecných podmínek nebo smlouvy uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči dodavateli. Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči dodavateli, která mu vznikne na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem nebo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, oproti jakékoli pohledávce dodavatele vůči Objednateli.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce 36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, která začíná plynout ode dne splnění předmětu smlouvy. Při vzniku vad je Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení vad Objednatelem sdělit Objednateli své písemné stanovisko k oznámené vadě a započít s odstraněním vady v termínu stanoveném Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění provádí Objednatel. V případě, že Dodavatel oznámenou vadu neodstraní v termínu stanoveném Objednatelem, nebo v naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí prodloužení a vzniku škody, má Objednatel právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by tím byla dotčena jeho další práva ze smlouvy, zejména práva z Dodavatelem poskytnuté záruky. Objednatel vyúčtuje Dodavateli náklady, které mu s odstraněním vady vznikly a Dodavatel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od předložení vyúčtování (faktury). Objednatelem podaná zpráva Dodavateli o vadách služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována za včasnou, je-li odeslána Objednatelem ve lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistil. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9. ŠKODA ZPŮSOBENÁ TŘETÍM OSOBÁM

Dodavatel odpovídá za to, že provedením předmětu smlouvy a použitím materiálů a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob. V případě, že Dodavatel způsobí třetí stranám škodu v souvislosti s

dodávkami nebo službami (plněním smlouvy), nese Dodavatel za takovou škodu třetích osob plnou odpovědnost a je povinen ji uhradit.

10. PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ

Dodavatel je oprávněn předat zboží Objednateli v místě plnění v pracovní době Objednatele od 6:00 hodin do 14:00 hodin v pracovní dny, pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. Pokud dochází k odeslání zboží Dodavatelem je Dodavatel povinen odeslat předmět smlouvy v takovém obalu, který zaručí dostatečnou ochranu před poškozením po dobu přepravy a při případném skladování v odpovídajících prostorách Objednatele. Přepravní dispozice sdělí Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem splnění předmětu smlouvy. Materiál, který bude Dodavatel dovážet do místa, které Objednatel určí jako místo k plnění předmětu smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatele; stejně tak i odvážený materiál, nářadí, stavební stroje, které Dodavatel použil k plnění předmětu smlouvy v areálu Objednatele, musí být uvedeny na seznamu a potvrzeny příslušným zaměstnancem Objednatele. Tyto potvrzené doklady jsou nedílnou součástí faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u Objednatele povolení pro vjezd svých vozidel do areálu Objednatele.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Na Objednatele přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy dnem podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody na něm.

12. SMLUVNÍ POKUTY

Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění peněžitého závazku, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění nepeněžitého závazku, včetně prodlení s odstraněním vad a nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, nestanoví-li se ohledem na výši a povahu předmětu plnění objednávka či smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlení s termínem plnění peněžitého závazku, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo smluvních stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění předmětu smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění předmětu Smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům.

14. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či insolvenční řízení v případě, že Dodavatel poruší některou z povinností vyplývajících mu ze smlouvy, případně z těchto VOP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Tím není dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně ušlý zisk.

15. VYŠŠÍ MOC

V případě výskytu události vyšší moci, za které se především považují události jako je zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností smluvních stran vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně smlouvy.

Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako vyluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

16. PODMÍNKY PLNĚNÍ

Má se za to, že Dodavatel prozkoumal všechny podmínky, právní požadavky, nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a získal na vlastní odpovědnost všechny dodatečné informace a detaily, které potřebuje pro předmět smlouvy jako např. podmínky na staveništi a jeho přístupnost, skladování a zvedací zařízení, ubytování a předpisy nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy. Objednatel nenese odpovědnost za náklady spojené s chybami nebo za ztráty způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace nezjistil.

17. BEZPEČNOST

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě jím určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a příslušnými normami. Objednatel informuje Dodavatele o interních bezpečnostních předpisech v místě plnění předmětu smlouvy, přičemž Dodavatel zabezpečí dodržování těchto předpisů vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele jsou povinni pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru. Tento prostor opatří Dodavatel výstražnými značkami (jménem své firmy a jménem pracovníka odpovědného za označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné označení svých zaměstnanců svojí obchodní firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu Objednatele. V případě porušení výše uvedených povinností kterýmkoliv zaměstnancem Dodavatele je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím není dotčeno.

18. EKOLOGIE

Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí. Dodavatel vyhotoví program likvidace odpadu, který při jeho činnosti vznikne, odpad zlikviduje na vlastní náklad, bude věst o něm příslušnou evidenci a při předání předmětu smlouvy předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel je povinen dodržovat právní normy o manipulaci se závadnými látkami škodlivými

vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé škody způsobené plněním předmětu smlouvy na úseku ochrany životního prostředí. V případě, že při provádění předmětu smlouvy Dodavatel poruší

zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést opatření k jejich obnovení. Problematiku odpadů souvisejících s plněním předmětu smlouvy je třeba konsultovat se zaměstnanci Objednatele (útvary ekologie) a dodržovat jejich pokyny.

19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v areálu Objednatele nebo v místě Objednatelem určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu Objednatelem. Předměty, prostředky, eventuel. věci, které bud' slouží k plnění předmětu smlouvy nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu Objednatelem a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, případně dohodnutého stavu a předat je Objednateli formou písemného protokolu v dohodnutém termínu.

20. SUBDODÁVKY

Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli seznam svých subdodavatelů ke schválení. V případě, že po podpisu smlouvy vznikne potřeba změny nebo doplnění tohoto seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem.

21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Případné změny v označení či určení smluvních stran je povinná smluvní strana, u které změna nastala, písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Každá smluvní strana je rovněž povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně změnu kontaktních údajů, změnu bankovního spojení, či změnu jiných rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud smluvní strana nesplní oznamovací povinnost stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé smluvní straně za škodu tímto způsobenou. Vzájemné vztahy neupravené tímto VOP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky. Místně příslušným soudem si strany sjednávají ve smyslu ust. §89a občanského soudního řádu v platném znění věcně příslušný soud

1. stupně se sídlem v Plzni.

22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění překračuje částku 540 000 Kč musí být nejpozději do data zdanitelného plnění správcem daně Dodavatele zveřejněn Bankovní účet, na který má být placeno. Zveřejnění účtu se rozumí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spolehlivý účet“). Není-li účet, na který má být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli

za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s tím, že není v prodlení s placením za příslušné zdanitelné plnění. Doručením opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. V případě, že Dodavatel odmítne přes výzvu PMDP, a.s. nahradit bankovní účet, na který má být placeno a který není Spolehlivým účtem, Spolehlivým účtem nebo Dodavatel Spolehlivý účet nemá, jsou PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu

zdanitelného plnění ve výši bez DPH Dodavateli na jím uvedený účet a příslušnou výši DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V takovém případě je zaplacení ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu odpovídající DPH správcem daně Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, a.s.. Dodavatel nevzniká právo domáhat se vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.

2. V případě, že Dodavatel je registrovaným plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijetí p l a t b y z a zdanitelné plnění účet, který vede poskytovatel platebních služeb mimo tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli za účelem změny účtu na Spolehlivý účet vedený v tuzemsku. Dále bude postupováno jako v bodě 1.

3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí objednávky či uzavření kupní smlouvy není Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátec“). Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. do 3 pracovních dnů od uveřejnění této informace v registru plátců DPH na e-mailovou adresu:

faktury@pmdp.cz.

V případě, že Dodavatel nesplní výše uvedenou oznamovací povinnost ani v dodatečně lhůtě 10-ti dnů, je povinen zaplatit PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku DPH, která je již splatná nebo bude splatná v nejbližší době. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je o Dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s. oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění ve výši bez DPH Dodavateli a tomu příslušnou DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V takovém případě je zaplacení ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu odpovídající DPH správcem daně Dodavatele řádným splněním závazku PMDP, a.s. zaplacení ceny zdanitelného plnění včetně DPH a Dodavateli nevzniká právo domáhat se vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či náhrady škody z titulu prodlení s úhradou. Zveřejnění Dodavatele jako Nespolehlivého plátce je důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany PMDP, a.s.

152

Platební harmonogram							
Výkonová fáze	Č.	Název výkonové fáze	Okamžik fakturace	Částka fakturace bez DPH za celou fázi	Procento fakturace k okamžiku předání	Procento pozastávky	Termín úhrady pozastávky
VF	0.1	Vypracování Konceptu technického řešení	Předání konceptu technického řešení	480 000,00 Kč	90%	10%	Po odsouhlasení konceptu v DP
VF	0.2	Zabezpečení vstupních podkladů	Předání veškerých průzkumů (IČ PČ)	1 575 000,00 Kč	100%		
	0.2.1	Geodetické zaměření	Předání zaměření	455 000,00 Kč	100%		
	0.2.2	Hydrogeologický průzkum	Předání průzkumů	350 000,00 Kč	100%		
	0.2.3	Statický průzkum	Předání průzkumů	450 000,00 Kč	100%		
	0.2.4	Kamerový průzkum kanalizace	Předání průzkumů	150 000,00 Kč	100%		
	0.2.5	Archeologický průzkum	Předání průzkumů	35 000,00 Kč	100%		
	0.2.6	Radonový průzkum	Předání průzkumů	120 000,00 Kč	100%		
	0.2.7	Průzkum bludných proudů	Předání průzkumů	80 000,00 Kč	100%		
	0.2.8	Korozní průzkum	Předání průzkumů	100 000,00 Kč	100%		
	0.2.9	Ekologický audit	Předání průzkumů	180 000,00 Kč	100%		
	0.2.10	Jiné průzkumy	Předání průzkumů	120 000,00 Kč	100%		
VF	0.3	EIA - oznámení záměru	Podání oznámení záměru	200 000,00 Kč	100%		
	0.3.1	EIA- zjišťovací řízení	Závěr zjišťovacího řízení	100 000,00 Kč	100%		
	0.3.2	EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí	Proces - Vypracování dokumentace, posudek, veřejné projednání	500 000,00 Kč	75%	25%	Vydání stanoviska EIA
	0.3.3	EIA - Zajištění stanoviska	Předání stanoviska	100 000,00 Kč	100%		
VF	1	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČUŘ)	Předání DUR	8 400 000,00 Kč	85%	15%	Vydání pravomocného územního rozhodnutí
VF	2	Dokumentace bouracích prací	Předání dokumentace bouracích prací	8 480 000,00 Kč	85%	15%	Vydání pravomocného rozhodnutí k bouracím pracím
VF	3	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP)	Předání DSP	13 125 000,00 Kč	85%	15%	Vydání pravomocného stavebního povolení
VF	4	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	Předání DPS	13 650 000,00 Kč	85%	15%	Do doby odevzdání díla od Zhotovitele stavby
VF	6.	Výběrové řízení na zhotovitele (pouze součinnost)	Konzultační činnost vč. odevzdání soupisu (textová forma v tištěné a elektronické podobě) provedených prací. Platba po podpisu smlouvy na výběr zhotovitele	160 000,00 Kč	100%		
VF	7	Stanovení podílu z ceny na tzv. činnost GP			100%		
VF	7.1.	Dokumentace pro územní řízení	Po vydání všech příslušných rozhodnutí	20 000,00 Kč	100%		
VF	7.2.	Dokumentace pro stavební povolení	Po vydání všech příslušných povolení	50 000,00 Kč	100%		
Celkem				48 880 000,00 Kč			

Výkonová fáze	Č.	Název výkonové fáze	Okamžik fakturace	Hodinová sazba [Kč bez DPH]	Procento fakturace k okamžiku předání	Procento pozastávky	Termín úhrady pozastávky
VF	5	Spolupráce při provádění stavby - výkon autorského dozoru (trvalý)	Odsouhlasený měsíční výkaz práce	700,00 Kč	100%		

Soubor výkonů inženýrsko-projektových prací v jednotlivých výkonových fázích							
Kategorie funkčních částí stavby dle UNIKA				3.5.10. Dopravní stavba			
Pásmo dle UNIKA				III-opravna železniční vozidel,pásmo IV-rekonstrukce			
*Nabídková cena základních inženýrsko projektových prací k % ocenění výkonů				52 500 000,00 Kč			
Výkonová fáze	č.	Název výkonové fáze	Oceňování výkonů		Ocenění [Kč bez DPH]		Celkem [Kč bez DPH]
			PČ	IČ	PČ	IČ	
VF	0.1	Vypracování Konceptu technického řešení	IK	IK	450 000,00	30 000,00	480 000,00
VF	0.2	Zabezpečení vstupních podkladů	1%	2%	525 000,00	1 050 000,00	1 575 000,00
	0.2.1	Geodetické zaměření	IK	IK	450 000,00	5 000,00	455 000,00
	0.2.2	Hydrogeologický průzkum	IK	IK	345 000,00	5 000,00	350 000,00
	0.2.3	Statický průzkum	IK	IK	445 000,00	5 000,00	450 000,00
	0.2.4	Kamerový průzkum kanalizace	IK	IK	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	0.2.5	Archelogický průzkum	IK	IK	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	0.2.6	Radonový průzkum	IK	IK	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	0.2.7	Průzkum bludných proudů	IK	IK	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	0.2.8	Korozní průzkum	IK	IK	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	0.2.9	Ekologický audit	IK	IK	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	0.2.10	Jiné průzkumy	IK	IK	110 000,00	10 000,00	120 000,00
VF	0.3	EIA - oznámení záměru		IK		200 000,00	200 000,00
	0.3.1	EIA- zjišťovací řízení (konání)	IK	IK	5 000,00	95 000,00	100 000,00
	0.3.2	EIA - dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí	IK	IK	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	0.3.3	EIA - Zajištění stanoviska	IK	IK	5 000,00	95 000,00	100 000,00
VF	1	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČUŘ)	12%	4%	6 300 000,00	2 100 000,00	8 400 000,00
VF	2	Dokumentace bouracích prací	16%	IK	8 400 000,00	80 000,00	8 480 000,00
VF	3	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP)	23%	2%	12 075 000,00	1 050 000,00	13 125 000,00
VF	4	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24%	2%	12 600 000,00	1 050 000,00	13 650 000,00
VF	6	Výběrové řízení na zhotovitele (pouze součinnost)	IK	IK	120 000,00	40 000,00	160 000,00
VF	7	Stanovení podílu z ceny na tzv. činnost GP					
VF	7.1.	Dokumentace pro územní řízení	IK	IK	15 000,00	5 000,00	20 000,00
VF	7.2.	Dokumentace pro stavební povolení	IK	IK	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Celkem					42 950 000,00	5 930 000,00	48 880 000,00

Výkonová fáze	č.	Název výkonové fáze	Oceňování výkonů		Hodinová sazba [Kč bez DPH za 1 hod.]		Celkem [Kč bez DPH za 1 hod.]
VF	5	Spolupráce při provádění stavby - výkon autorského dozoru (trvalý)		IK		700,00	700,00

Význam zkratk

PČ Projektová činnost

IČ Inženýrská činnost

IK Individuální kalkulace

* Uchazeč stanoví nabídkovou cenu inženýrsko projektových prací na základě doporučených cen jím stanoveného pásma dle UNIKA pro zákl. výkonové fáze VF1 až 4, VF 02

Seznam poddodavatelů

k veřejné zakázce

„Zpracování projektových dokumentací pro realizaci rekonstrukce vozovny Slovany
Plzeň včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru“

1. Identifikace účastníka:

společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Společník 1

jméno / obchodní firma: METROPROJEKT Praha a.s.

adresa místa podnikání / sídla: náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895

a Společník 2

jméno / obchodní firma: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

adresa místa podnikání / sídla: Národní č.p. 984/15
11000 Praha 1

IČO: 48588733

2. Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude účastník zadávacího řízení realizovat prostřednictvím níže uvedených poddodavatelů níže uvedené plnění. Účastník zadávacího řízení je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím poddodavatelů. Účastník zadávacího řízení je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí, o jaké plnění se jedná, a dostatečně určitě identifikovat poddodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

Účastník zadávacího řízení tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění poddodavateli.

Prostřednictvím poddodavatelů nelze realizovat významné činnosti uvedené v čl. 8 zadávací dokumentace (Omezení poddodavatelů).



Poř. č.	Specifikace plnění	Identifikace poddodavatele (jméno / název, místo podnikání / sídlo, IČO, telefonní / faxové a emailové spojení)
1.	Specialista na stavební část (pozemní stavby), zpracování stavební části projektu (pozemní stavby).	VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ 60193280 tel.: 220 188 301 e-mail: vpupraha@vpupraha.cz


2.	Specialista pro trolejovou část a EOv (elektrické ovládání výhybek), zpracování části projektu elektro	Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 IČ: 45312338 tel.: +420 284 021 110 e-mail: info@elektroline.cz
----	--	--

3. Podpis účastníka zadávacího řízení/ osoby zastupující účastníka:

V Praze dne 26. dubna 2017

Za společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

 ----- Ing. David Krása předseda představenstva	 ----- Ing. Vladimír Seidl místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.	



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1766
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 10