[image: ]3 / 3


Technická specifikace celkové obnovy historického vozu Křižík & Brožík ev. č. 18

1. Pojezd a trakční výzbroj
a. vyvázání vozu

b. měření na podvozku - kontrola celkové geometrie a vůlí

c. trakční motory
· vyvázání trakčních motorů
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize motorů
· výroba nových pastorků motorů

d. nápravy včetně uložení a podvozkového rámu
· vyvázání náprav
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize náprav, v případě závažných závad vyrobit nápravy nové
· nedestruktivní zkouška náprav a hvězdic kol (rentgen + povrchová zkouška), v případě závažných závad vyrobit hvězdice nové
· komisionální posouzení stavu obručí kol včetně vyhodnocení profilu a jízdní plochy, v případě potřeby výměna obručí kol při zachování původního jízdního profilu (válcový), podléhá schválení zadavatele
· nedestruktivní zkouška ozubených kol náprav (rentgen + povrchová zkouška), v případě závažných závad vyrobit ozubená kola náprav nová
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize skříní nápravových ložisek
· odstranění případných velkých nebo nestejných vůlí skříní vůči rozsochám rámu podvozku 
· případná oprava nebo výroba mazacího mechanismu nápravových ložisek
· vylití pánvic kluzného uložení náprav
· prokázání existence či neexistence nápisů na poklopech nápravových ložisek
· případná výroba nových poklopů s nápisy
· kontrola rámu podvozku a zjištění prasklin
· kontrola všech pružin, v případě zjištění závad výroba nových
· lakování podvozku (ruční nátěry)

e. mechanické zdržové brzdy
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize mechanické zdržové brzdy
· vyrobit nové brzdové zdrže včetně jedné kompletní náhradní sady
· vyvložkování závěsného systému zdrží

f. ochranné rámy
· vyřešit konstrukci původního provedení zavěšení ochranného rámu amerického typu (při první renovaci nebylo provedeno správně)
· najít prameny a zpracovat výrobní dokumentaci pro toto zavěšení
· poškozené dřevěné části současného ochranného rámu vyměnit

g. odporníky
· demontáž odporníků
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize se zaměřením na vodivost spojení jednotlivých článků
· odrezení článků litinového odporníku a po smontování zajistit trvalé galvanické propojení (nelze jen tlakem)

h. kontroléry
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize kontrolerů
· obnova izolačních nátěrů kontrolerů
· oprava nebo novovýroba vadných součástí kontrolerů včetně výroby náhradní sady všech použitých komponent palců

i. pojistky
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize hlavní pojistky včetně připojení, uzpůsobení skříňky pro použití soudobého typu pojistky
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize pojistek osvětlení včetně přívodů

j. celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize osvětlení, patic a připojení všech svítidel

k. celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize odpojovačů

l. tyčový sběrač
· celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize tyčového sběrače
· výroba nové sběrací trubkové lišty včetně jedné náhradní
úprava + případné doplnění nového aretačního háku ve středové poloze pro možnost otočení sběrače ve stažené poloze na opačnou stranu

m. zásobníky ručních pískovačů
· nalezení pramenů k vypracování výrobní dokumentace pro původní provedení zásobníků písku ručních pískovačů
· výroba zásobníků původního provedení

n. kompletace pojezdu a trakční výzbroje

2. Vozová skříň
a. bezpečné uložení skříně na pomocnou (pojízdnou) konstrukci
b. celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků
c. střecha a nástřešek
· provést důkladnou revizi potahu střechy a odstranit důvod zatékání
· výroba a instalace původních leptaných skel do výklopných okének větracího nástřešku včetně dodávky náhradních kusů pro každý použitý typ a rozměr
· zvolit jeden ze dvou dochovaných vzorů prokazatelně užitých na tramvajích v Plzni
· najít, zdokumentovat a doplnit ozdobné prolisované pásky původně instalované na obvodu nástřešku
· výroba replik těchto pásků z kovového materiálu a jejich instalace (při první renovaci nebylo realizováno)
· výměna stropních tapet v salonu s použitím dochovaných vzorů

d. přesklení všech oken skříně s použitím kaleného skla včetně náhradního kusu

e. zásobníky ručních pískovačů
· výroba zásobníků původního provedení vč. násypky ve vozové skříni

f. vozová skříň
· čistění povrchu všech dřevěných součástí poškozených povětrností
· vyplnění prasklin na hlavních podélnících vozové skříně a následné přelakování
· oprava drobných vad laku vozové skříně, včetně ozdobného linkování
· oprava linek je nutná výhradně ručně bez použití nálepek nebo šablon
· výroba smaltovaných nápisových tabulek prokazatelně instalovaných na vazníku nástupních plošin
· smaltované tabulky musí být vyrobeny postupem umožňujícím »vystupování« písma z plochy
· lakování poškozených ploch s přírodním povrchem výhradně olejovo-syntetickým bezbarvým lakem
· při opravách laku vozové skříně používat kvalitní syntetické barvy a ruční natírání
· obnova kožených madel v původním provedení včetně dodávky náhradní sady obou použitých typů

g. kompletace vozové skříně

3. Doprava vozidla a jeho agregátů
· manipulace s vozidlem bez zvedání jeřábem
· přeprava na kolejovém podvalu včetně přípravy (demontáž ochranných rámů)
· zajištění nákladu pro přepravu za nepřízně počasí = důkladné zakrytí, případně operativní změna termínu přepravy

4. Revize, TBZ, zkušební jízdy
a. výchozí revize el. výzbroje

b. statické funkční zkoušky všech agregátů

c. dynamické zkoušky na zkušební trati zhotovitele

d. dynamické jízdní zkoušky na standardní trati se zaměřením na elektrodynamickou brzdu

e. vykonání TBZ na zkušební trati zhotovitele před závěrečnou přepravou do Plzně

5. Zpracování závěrečné zprávy
a. finální přejímka vozidla včetně jízdních a brzdových zkoušek proběhne po přepravě do areálu zadavatele

6. napěťový regulátor
· výroba vstupního regulátoru napětí pro zajištění stabilního přívodu napájení vozidla v úrovni 550 V, pro kterou bylo původně konstruováno
· rozsah vstupního jmenovitého napětí 600 – 750 V DC
· zařazení do vstupního obvodu od sběrače proudu včetně instalace do vozidla do místa podléhajícího schválení zadavatele


7. Zmapování dostupné dokumentace

8. [bookmark: _GoBack]Zpracování nové výrobní dokumentace
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