

íslo zm ny:	Obsah zm ny:	Datum zm ny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Odpovědný projektant ucelené části stavby:</b>	Ing. Marek Ambrož	Ambrož	<b>RPE, s.r.o.</b> Projektová a inženýrská kancelář Heršpická 993/11b, 639 00 Brno	
<b>Odpovědný projektant objektu:</b>	dle PS			
<b>Navrhl - vypracoval:</b>	Ing. Marek Ambrož	Ambrož		
<b>Kontroloval:</b>	Ing. Marek Ambrož	Ambrož		
<b>Místo stavby:</b>	Plzeň - Lobzy	<b>Okres:</b>	Plzeň - město	<b>Zakázkové číslo:</b> 49/2017 <b>Datum:</b> 04/2017 <b>Stupeň - účel:</b> DSP <b>Počet A4:</b> xA4 <b>Měřítko:</b> - - <b>Část:</b> D.2.1 <b>Souprava:</b>
<b>Stavebník:</b>	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní předměstí			
<b>Stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro výměnu technologií měnících Bory a Letná Výměna technologie měnící Letná <b>Objekt (soubor):</b> --			
<b>Název přílohy:</b>	Technická zpráva 100030			