

Určeno všem dodavatelům

Věc: ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Výměna technologií měření Bory a Letná

Evidenční číslo: Z2018-005097

Zadavatel: **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**
se sídlem Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 301 00 Plzeň – Východní
Předměstí, IČO: 25220683
zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci ve věci předmětné veřejné zakázky, resp. **upřesňuje nepřesně uvedenou informaci**, která nemá jakýkoliv vliv na předmět a rozsah veřejné zakázky jako takový, ani nemůže rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Upřesnění čl. 2.5 zadávací dokumentace

Zadavatel následnou kontrolou zadávací dokumentace zjistil, že administrativním pochybením uvedl chybný rozpad celkové výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která činí 88.000.000,- Kč bez DPH, jak uvedeno v zadávací dokumentaci, na profilu zadavatele, v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v TEDu. Nové znění čl. 2.5 zadávací dokumentace, které odstraňuje chyby v psaní a počtech zní takto:

2.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku ve výši **88.000.000,- Kč bez DPH (slovy: osmdesát osm milionů korun českých bez DPH)**, z toho:

- **Měšínrna Letná 43.000.000,-Kč bez DPH;** (slovy: čtyřicet tři milionů korun českých bez DPH)
 - **Předpokládaná cena technologie: 41.420.000,- Kč bez DPH**
 - **Předpokládaná cena stavebních prací: 1.580.000,- Kč**
- **Měšínrna Bory 45.000.000,-Kč bez DPH;** (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých bez DPH)
 - **Předpokládaná cena technologie: 43.060.000,- Kč**
 - **Předpokládaná cena stavebních prací: 1.940.000,- Kč bez DPH**

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Mgr. Petra Šindelářová
vedoucí právního oddělení