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SO 01-Stavební úpravy 
 
1.Seznam příloh 
1. Seznam příloh a technická zpráva  

2. Půdorys přízemí 1.NP-stávající stav 

3. Půdorys přízemí 1.NP-nový stav 

4. Řez příčný 

5. Pohled severní 

6.Výkresy rámů  
 
 
Technická zpráva 
1.účel objektu: 
Jedná se o stavební úpravy vyvolané výměnu technologie v objektu Měnírny 
Plzeň – Letná,ul.Pod Vrchem na pozemku 413/3 v k.ú.Plzeň-Lobzy. 
       

2.1. Konstrukce a práce HSV: 
Výkopy a základy: 
Stavební úpravy nevyžadují zásahy do stávajících ani provedení 
nových základových konstrukcí. 

 

Svislé konstrukce: 
Vrata včetně zárubní v nosné a obvodové severní stěně budou 
demontována a otvory ve zdi budou zazděny z keramickýc bloků 
např.POROTERM Profi Dryfix 44  ,též budou demontována vrata 2400 x 2400 
mm včetně zárubní v příčné zdi tl.250 mm a otvor bude zazděn z keramickýc 
bloků např.POROTERM Profi Dryfix 25.V,  dozdívaném zdivu bude vynechán 
otvor 900 x 2050 mm pro dveře 800 x 1970 mm do ocel.zárubně.   

Vodorovné konstrukce: 
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Ve stropu nad 1.PP budou dle výkresové části pod rozvaděči s 
technogií  

- zplna zabetonovány otvory   

- částečně zabetonovány otvory a ve zbytku otvoru vytvořeny nové 

Otvory budou zabetonovány železobetonou deskou z betonu C 
20/25 XC1.Deska bude kotvena na  předem osazené trny z bet.oceli 
profil 16 mm dl.300 mm osazené do navrtaných otvorů hl.150 mm v 
boku otvoru.Trny budou utěsněny tmelem. 

Ve stropní konstrukci pod technologií budou vyvrtány otvory profil 
100 mm-4 ks a profil 60 mm 5 ks – situování dle výkres.části. Povrch 
podlahy musí být rovný, aby umožňoval pohyb vozíku usměrňovače. 

Otvor pro technologickou rezervu dle výkresu technologie bude 
pouze zakryt plechem do rámu. 

Překlady nad dveře ve zdi tl.250 mm jsou z nosných překladů 
POROTHERM 23,8. 

 

Úprava povrchů: 
Omítky a nátěry: 
Vnitřní omítky zazděných otvorů budou provedeny z univerzální 
omítky POROTHERM UNIVERSAL jako jednovrstvé. V místech styku se 
stávající omítkou budou  použity bandáže sklolaminátových Al či 
umělých výztužných sítí. 

Dále budou opraveny a zaplentovány rýhy po rozvodech elektro.   
 

Podlahy a dlažby: 
Podlaha v místnostech 10 a 11 bude vyspravena,provedena 
vyrovnávací stěrka a na tuto stěrku bude provedena podlahová 
krytina z antistatického PVC .V místnostech 12,13 a 15 budou 
zabetonované ovory opatřeny podl.stěrkou.  
 

Vnější dveře 
Stávající vnější dveře a vrata do prostoru ČEZ a do míst.11 v boční 
fasádě budou zateplena polystyrenem tl.50 mm a překryto 
pozic.plechem. 

 

Nátěry:  
V všech.místnostech dle tabulky místností na výkrese č. 3 budou 
provedeny na pačokovaný podklad nové dvojnásobné malby  v 
barvě bílé Primalex -  plus. 



 

Vzduchotechnika: 
Vzhledem k tomu,že výměnou technologie nedojde k navýšení 
tepelných zisků z  jejího provozu nebude zasahováno do stávajícího 
větrání .Větrání prostoru dvěma vetilátory v obvodových zdech 
zůstává bez úprav. 

 

Stavební úpravy dočasné mobilní měnírny: 
Stavební úpravy zahrnují: 

Před zahájením všech výkopových prací musí investor zajistit 
vyhledání a vyznačení všech podzemních inž.sítí! 
Výkopy budou prováděny v zemině tř.těžitelnosti 3. 

A,-Výkopovou montážní jámu velikosti 3 x 5 m,hl.cca 1 m u 
východního štítu stávající měnírny.Výkop musí být proveden ručně z 
důvodu potřeby obnažení stávajících připojovacích kabelů a 
možnosti jejich přepojení na mobilní měnírnu.Výkop bude v zemině 
tř.těžitelnosti 3,před zahájením všech výkopových musí investor zajisti 
vyhledání a vyznačení všech podzemních inž.sítí. 

B,-Provedení výkopů pro el.kabely rozměrů …... 

C,-Výkopy budou opatřeny provizorním zábradlím v 1,0 
m.Poukončení provozu mobilní měníry bude zábradlí demontováno. 

D,-Pro přístup k mobilní měnírně bude přes výkopovou rýhu 
provedena lávka š.1,0 m se zábradlím. 

E,-Mezi stávající komunikací k měnírně a vstupem do mobilní měnírny 
bude proveden zpevněný chodník ze silničních panelů š.1.5 m a 
délky 11 m.Panely budou uloženy na štěrové lože tl.150 mm. Po 
ukončení provozu mobilní měnírny budou panely demontovány a 
odvezeny a povrch bude uveden do původního stavu. 

F,-Po ukončení provozu a demontáže mobilní měnírny budou po 
vyjmutí provizorních propojovacích kabelů rýhy zasypány prosátou 
zeminou a zásyp bude zhutněn po vrstvách tl.cca 300 mm.Stejně tak 
bude proveden zásyp montážní jámy.Povrch výkopových rýh a jámy 
bude uveden do původního stavu. 

 
Montáž a demontáž mobilní měnírny včetně propojovacích 
el.kabelů není součástí stavební části akce. 
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