

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI DODAVATELE

„Rekonstrukce vozovny Slovany – Technický dozor stavebníka“

**Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení nabídky dodavatele ze dne
12. 5. 2020.**

**Účastník: Sdružení IIS – Vozovna Slovany – TDS, zastoupené správcem společnosti
Inženýring dopravních staveb a.s.**

se sídlem: Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 05315522

DIČ: CZ 05315522

Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23452

Sdružení IIS – Vozovna Slovany – TDS

Inženýring dopravních staveb a.s. – společník 1 (vedoucí)

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4

IČO: 05315522

DIČ: CZ05315522

zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23452

zastoupená: Ing. Michalem Lecem, členem představenstva

IBR Consulting s.r.o. – společník 2

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748

SGS Czech Republic, s.r.o. – společník 3

se sídlem: K Hájkům 1233/2

IČO: 48589241

DIČ: CZ48589241

zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205

Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ (článek 3.1. Zadávací dokumentace)

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|---|---------|---|
| 1. | Písemné čestné prohlášení – prokázání splnění podmínek ve vztahu k čl. 3.1.1. písm. a) [§ 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ]. | ANO | Čestné prohlášení podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Čestné prohlášení za |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem Ing. František Benč, Ph.D. jednatel společnosti 7. 5. 2020.</p> <p>Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu zz obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopise Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020.</p> <p>Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020.</p> |
| 2. | <p>Písemné čestné prohlášení prokazující, že dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, ve vztahu k 3.1.1. písm. b) [§ 75 odst. 1 písm. b) ZVZ].</p> | <p>ANO</p> <p>Čestné prohlášení podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Čestné prohlášení za IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem Ing. František Benč, Ph.D. jednatel společnosti 7. 5. 2020.</p> <p>Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu zz obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopise Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020.</p> <p>Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. z 15.4.2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 15.4.2020.</p> |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 3. | <p>Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele [§ 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ].</p> | ANO | <p>Čestné prohlášení podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Čestné prohlášení za IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem Ing. František Benč, Ph.D. jednatel společnosti 7. 5. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu z obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopie Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020. Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020.</p> |
| 4. | <p>Písemné čestné prohlášení podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele o neexistenci splatného nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, ve vztahu k 3.1.1. písm. c) [§ 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ].</p> | ANO | <p>Čestné prohlášení podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Čestné prohlášení za IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem Ing. František Benč, Ph.D. jednatel společnosti 7. 5. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu z obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopie Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020. Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu</p> |

| | | | |
|----|--|-------------------|--|
| | | | z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020. |
| 5. | <p>Písemné prohlášení podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele, že dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku, ve vztahu k 3.1.1. písm. d) [§ 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ].</p> | <p>ANO</p> | <p>Čestné prohlášení podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Čestné prohlášení za IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem Ing. František Benč, Ph.D. jednatel společnosti 7. 5. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu z obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopise Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020. Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020.</p> |
| 6. | <p>Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 3.1.1. e) [§ 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ].</p> | <p>ANO</p> | <p>Čestné prohlášení podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Čestné prohlášení za IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem Ing. František Benč, Ph.D. jednatel společnosti 7. 5. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu z obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopise Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020. Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5.</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020. |
|--|--|--|---|

Profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ (článek 3.2 Zadávací dokumentace)

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|--|---------|---|
| 1. | Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence , pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ve vztahu k 3.2 a) [ust. § 77 odst. 1 ZZVZ]. | ANO | Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu z obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopie Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020. |
| 2. | Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) tedy zejména následující živnostenská oprávnění: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo projektová činnost ve výstavbě - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | ANO | Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti Inženýring dopravních staveb ke dni 14. 4. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů IBR Consulting ze dne 11. 2. 2020. Elektronicky podepsaný originál Výpisu z obchodního rejstříku IBR Consulting, s.r.o. ze dne 7. 2. 2020 a kopie Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností k 11. 2. 2020. Kopie ověřeného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 8. 4. 2020. společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Kopie ověřeného Výpisu z obchodního rejstříku SGS Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. 4. 2020, kopie |

| | | | |
|----|---|-----|--|
| | | | ověřeného výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku s platností ke dni 15. 4. 2020. |
| 3. | Doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo o tom, že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, konkrétně podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, osvědčení o odborné způsobilosti účastníka či jiné osoby, a to autorizovaného inženýra pro všechny tyto obory: - dopravní stavby - pozemní stavby - technologická zařízení staveb - technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení - geotechnika | ANO | Osvědčení o autorizaci č. 21923 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Zdeňku Kadlecovi – je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby ze dne 2. 12. 1999. Osvědčení o autorizaci č. 31800 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Davidu Rezkovi – je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby ze dne 23. 6. 2009. Osvědčení o autorizaci č. 30572 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Janu Vybíralovi – je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, technologická zařízení staveb ze dne 4. 12. 2007. Osvědčení o autorizaci č. 26038 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Jaroslavu Zákosteckému – je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika ze dne 22. 2. 2005. |

Technická způsobilost podle ust. § 79 ZZVZ (článek 3.3 Zadávací dokumentace)

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|--|---------|---|
| 1. | Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za něj jednat, že v posledních pěti letech před zahájením zadávacího řízení, realizoval: a) alespoň jednu (1) významnou službu na činnost technického dozoru stavebníka u stavby spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě kolejové tratě zahrnující realizaci koleje v délce minimálně jeden (1) km tratě a zahrnující kolejové rozvětvení, jejíž hodnota (cena stavebních prací) činila minimálně 85.000.000,- Kč | ANO | Seznam významných služeb za Inženýring dopravních staveb a.s. podepsal platným digitálním podpisem Ing. Michal Lec, člen představenstva a generální ředitel dne 11. 5. 2020. 3.3.1.a) DP Praha, a.s. – prodloužení trasy metra V.A (Dejvická – Motol) – kolej délky 12,3 km, SS vč. TDI, finanční objem významné služby 527 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 18,7 mld. Kč, doba realizace 02/2007-05/2018, místo realizace Praha 3.3.1.a) SŽDC – Modernizace trati Rokycany-Plzeň (tunel Ejpovice), TDI, kolej délky 8,2 km, finanční objem významné služby 32 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 5,3 mld. Kč, doba |

| | |
|--|---|
| <p>bez DPH; b) alespoň jednu (1) významnou službu na činnost technického dozoru stavebníka u stavby spočívající v rekonstrukci nebo ve výstavbě železobetonové nebo ocelové budovy nebo haly pro drážní vozidla, jejíž hodnota (cena stavebních prací) činila minimálně 150.000.000,- Kč bez DPH; c) alespoň jednu (1) významnou službu na činnost technického dozoru stavebníka u stavby spočívající ve výstavbě provozně administrativní budovy, jejíž hodnota (cena stavebních prací) činila minimálně 80.000.000,- Kč bez DPH; d) alespoň jednu (1) významnou službu na činnost technického dozoru stavebníka u stavby, jejíž součástí byla dodávka uceleného technologického zařízení obsahujícího stejnosměrný rozvaděč R 660 V, trakční usměrňovač a trakční transformátor včetně montáže, kde dodávka takového uceleného technologického zařízení byla uskutečněna v souladu se zákonem č. 566/1994 Sb., o dráhách, tj. povolena jako drážní zařízení, a kde hodnota stavební práce zahrnující dodávku takového uceleného technologického zařízení činila minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, přičemž hodnota technologické části musí zde převažovat nad stavebními pracemi.</p> | <p>realizace 12/2014-12/2018, místo realizace Ejpovice 3.3.1.b) DP Praha, a.s. – Stavba ŽB budovy Stanice metra Motol SS vč. TDI, finanční objem významné služby v rámci odměny za metro V.A. 527 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 197 mld. Kč, místo realizace Praha 3.3.1.c) SK, krajský úřad Zborovská 81/11, Praha 5 – Stavba provozní budovy-multifun. Turistické centrum Vrchbělá TDI a BOZP, finanční objem významné služby 2,3 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 180 mld. Kč, doba realizace 05/2012-08/2015, místo realizace Vrchbělá 3.3.1.d) DP Praha, a.s. – Dodávka technolog. zařízení – rozvaděč R 660 v rámci stavby MDT Bořislavka, metra V.A, SS vč TDI, finanční objem významné služby v rámci odměny za metro V.A. 527 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 184,5 mil. Kč, doba realizace 06/2013-09/2015 (realizace tgie), místo realizace Praha 3.3.1.d) DP Praha, a.s. – Dodávka technolog. zařízení – rozvaděč R 660 v rámci stavby MDT Nádraží Veleslavín, metra V.A, SS vč TDI, finanční objem významné služby v rámci odměny za metro V.A. 527 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 88 mil. Kč, doba realizace 06/2013-09/2015 (realizace tgie), místo realizace Praha 3.3.1.d) DP Praha, a.s. – Dodávka technolog. zařízení – rozvaděč R 660 v rámci stavby MDT Petřiny metra V.A, SS vč TDI, finanční objem významné služby 0,88 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 95 mil. Kč, doba realizace 06/2013-09/2015 (realizace tgi), místo realizace Praha 3.3.1.d) DP Praha, a.s. – Dodávka technolog. zařízení – rozvaděč R 660 v rámci stavby MDT Nádraží Veleslavín, metra V.A, SS vč TDI, finanční objem významné služby v rámci odměny za metro V.A. 527 mil. Kč, finanční objem stavebních prací 93 mil. Kč, doba realizace 06/2013-09/2015 (realizace tgie), místo realizace Praha</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>3.3.1.d) DP Praha, a.s. – Dodávka technolog. zařízení – rozvaděč R 660 v rámci stavby MDT Pankrác, metra C, SS vč TDI, finanční objem významné služby v rámci odměny za metro, finanční objem stavebních prací 125 mil. Kč, doba realizace 02/2020-dosud (předpoklad dokončení 10/2020), místo realizace Praha. Seznam významných služeb za IBR Consulting, s.r.o. podepsal platným digitálním podpisem Ing. František Benč, Ph.D., jednatel společnosti dne 7. 5. 2020.</p> <p>3.3.1.b, c) Valbek spol. s.r.o., KONPLAN – administrativní budova, Výkon stálého technického dozoru, rozpočtářské práce na zpracování soupisu a konsolidovaného soupisu prací pro výběrové řízení, spolupráce při výběru zhotovitele, finanční objem významné služby 4 156 600,- Kč, finanční objem stavebních prací 327 848 778,- Kč, doba realizace 3/2018 – 12/2019, místo realizace Plzeň.</p> <p>3.3.1. a), d) Statutární město Plzeň, Prodloužení tramvajové trati na Borská pole-výkon TDS. V rámci stavby bude vybudována nová TT od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, vč. Přemostění silnice I/27. Součástí projektu je dále vybudování nového terminálu MHD a POVED v Dobřanské ul., odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ul. U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská-Kaplířova-U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova-Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ul. Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště. Délka TT je 1,3 km. Součástí byla dodávka technologického zařízení obsahující stejnosměrný rozvaděč R600W, trakčního usměrňovače a transformátoru vč. mtž., finanční objem 3 959 200,- Kč, finanční objem stavebních prací 479 841 593,83 Kč, doba plnění 3/2018-12/2019, místo Plzeň. Seznam významných služeb za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným digitálním</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>podpisem Jan Chochol, jednatel společnosti dne 7. 5. 2020.</p> <p>3.3.1. a) TDS na výstavbě, rekonstrukci kolejové tratě v délce více než 1 km zahrnující kolejové rozvětvení. Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála. Predmetná rekonštrukcia zahŕňa: Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkol'ajnej električkovej trate s rozchodm 1000mm vedenou v intraviláne hlavného mest SR Bratislavy. Prechádza katastrálnimi územiami mestských častí Staré Město, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v povodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km.)Usek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Predmetná električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom, finanční objem 17,45 mil. Kč, fin. objem stavebných prací 1.356 mil. Kč, termín 02/2020 – trvá, miesto Bratislava, Slovensko.</p> <p>3.3.1. c) TDS výstavba provozně administrativní budovy – Ústav organické chemie a biochemie při AV ČR Praha – rekonstrukce a dostavba centrální části areálu ÚOCHB AV ČR, rekonstrukce stávající historické provozně administrativní vědecké objekty, činnosti TDS dle FIDIC, tým projektového manažera zahrnoval celkem 35 osob, fin. objem 37,9 mil. Kč, fin. objem stavebních prací 1.863 mil. Kč, termín 08/2012-07/2016, místo realizace Praha 6.</p> <p>3.3.1. d) TDS stavby dodávky uceleného technologického zařízení obsahující stejnosměrný rozvaděč R 660 V, trakční transformátor včetně montáže v souladu se zákonem č. 566/1994 Sb., o drahách. Železnice Slovenskej republiky – modernizace železniční trati Nové Město nad Váhom – púchov pro traťovou rychlost 160 km/hod – VI. Etapa úsek Beluša-Púchov, technický dozor stavebníka, na kompletní rekonstrukci koridorové tratě</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|---|
| | | včetně nadjezdů, podjezdů, přeložek sítí, rekonstrukce svršku a spodku včetně dodávky uceleného technologického zařízení obsahující stejnosměrná rozvaděč R 660 V, trakční usměrňovač a trakční transformátor včetně montáže v souladu se zákonem č. 566/1994 Sb., o drahách, fin. objem 30,8 mil. Kč, fin. objem stavebních prací 2,295 mil. Kč, termín 05/2013-11/2015, místo plnění Beluša, Slovensko. |
| 2. | <p>Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění Veřejné zakázky, a zároveň osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných služeb. Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže doložením dokladů ve vztahu k těmto osobám:</p> <p>a) Vedoucí týmu (1 osoba)</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysokoškolské vzdělání, - osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor dopravní stavby nebo pozemní stavby, a to ve stupni autorizovaný inženýr, - praxe minimálně osm (8) let v oboru obsahově odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. technický dozor stavebníka u dopravních staveb nebo pozemních staveb, z tohoto zkušenost minimálně v rámci alespoň jedné (1) stavby, která byla dokončena v posledních deseti (10) letech před zahájením zadávacího řízení, jejíž finanční objem (celkové investiční náklady | <p>ANO</p> <p>Čestné prohlášení odborného personálu podepsané elektronickým podpisem 7. 5. 2020 RNDr. Janem Chocholem, jednatelem SGS Czech Republic, s.r.o.:</p> <p>Vedoucí týmu – Ing. David Rezek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor pozemní stavby a konstrukce 09/1995-01/2000, titul inženýr, autorizovaný inženýr Pozemní stavby, 19 let praxe v oblasti stavebního dozoru. Stavební práce odpovídající čl.3.3.2. ZD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrativní objekty Polus Tower I a II, Bratislava, realizační hodnota 500 mil. Kč, termín plnění 08/2013-11/2014 - Novostavba objektu Premium Plaza Karlovy Vary, realizační hodnota 330 mil. Kč, termín plnění 05/2009 – 10/2010 - Rekonstrukce a dostavba Centra Černý Most v Praze, realizační hodnota 2.210 mil. Kč, termín plnění 04/2011-05/2013 (více než 24 měsíců) - Rekonstrukce a dostavba areálu ÚOCHB AV ČR v Praze, realizační hodnota 1.863 mil. Kč, termín plnění 06/2015-07/2016 (funkce TDS nebyla vykonáváno po celou dobu stavby) - Rekonstrukce a přestavba objektu Milenium na Hotel Marriot, realizační hodnota 498 mil. Kč, termín plnění 04/2019-05/2020. <p>Doložena kopie VŠ diplomu z 19.1.2000, kopie Osvědčení o autorizaci – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ze dne 23.6.2009.</p> <p>Čestné prohlášení odborného personálu podepsané elektronickým podpisem 11. 5. 2020 Ing. Františkem Benčem, Ph.D, jednatelem IBR Consulting, s.r.o.:</p> <p>Zástupce vedoucí týmu – Ing. Zdeněk Kadlec, ČVUT Praha, fakulta stavební, obor</p> |

| | |
|--|---|
| <p>stavby) činil minimálně 250.000.000,- Kč bez DPH a u níž byla funkce technického dozoru stavebníka vykonávána po celou dobu stavby (tj. od předání staveniště objednatelům do předání díla objednateli),</p> <ul style="list-style-type: none">- uvedení poměru (pracovního či jiného) ve vztahu k účastníkovi,- zkušenosti této osoby budou následně hodnoceny podle čl. 6 této zadávací dokumentace, a to v rámci kritéria hodnocení - zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky. <p>b) Zástupce vedoucího týmu (1 osoba)</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokoškolské vzdělání,- osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor dopravní stavby nebo pozemní stavby, a to ve stupni autorizovaný inženýr,- praxe minimálně osm (8) let v oboru obsahově odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. technický dozor stavebníka u dopravních staveb nebo pozemních staveb, z tohoto zkušenost minimálně v rámci alespoň jedné (1) stavby, která byla dokončena v posledních deseti (10) letech před zahájením zadávacího řízení, jejíž finanční objem (celkové investiční náklady stavby) činil minimálně 125.000.000,- Kč bez DPH a u níž byla funkce technického dozoru stavebníka vykonávána po celou dobu | <p>KD, 09/1978-01/1983, titul Ing., délka praxe 35 let, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.</p> <p>Stavební práce odpovídající čl. 3.3.2. ZD:</p> <ul style="list-style-type: none">- III/0228 Přeložka Klatovy, realizační hodnota 185 000 000 Kč, termín 3/2011-9/2012- D3 úsek Ševětín - Bořek 0309/11, TDI, BOZP, ÚOZI, realizační hodnota 1 076 124 718 Kč, termín 3/2016-12/2019 (Stavba od 12/2019 v režimu předčasného užívání stavby. Stavební práce dokončeny, komunikace již vedena jako plnohodnotný úsek dálniční sítě ČR. Probíhá dokladové předání stavby.- R4 Mirovice - Třebkov, TDI, realizační hodnota 1 150 000 000 Kč, termín 1/2008-9/2010- III/1 1724 Rokycany - Hrádek 1. úsek, realizační hodnota 167 576 012 Kč, termín 8/2009-8/2013- I/20 Vodňany přeložka, realizační hodnota 137 300 000 Kč, termín 10/2015-8/2016- Prodloužení tramvajové trati na Borská pole, realizační hodnota 479 841 593 Kč, termín realizace 10/2018-12/2019. <p>Doložena ověřená kopie VŠ diplomu ze dne 23. 6. 1983, kopie ověřeného Osvědčení o autorizaci – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ze dne 2. 12. 1999.</p> <p>Čestné prohlášení odborného personálu podepsané elektronickým podpisem 7. 5. 2020 RNDr. Janem Chocholem, jednatelem SGS Czech Republic, s.r.o.:</p> <p>Specialista pro technologická zařízení – měřírny a napájecí kabely Ing. Jan Vybíral, ČVUT Praha, Fakulta elektro, obor silnoproud, 09/1969-06/1976, titul inženýr, délka praxe 42 let v oblasti elektro silnoproud a slaboproud. Doložena kopie VŠ diplomu ze dne 22. 6. 1976 a kopie Osvědčení o autorizaci – autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, technologická zařízení staveb ze dne 4. 12. 2007.</p> <p>Čestné prohlášení odborného personálu podepsané elektronickým podpisem 7. 5. 2020 RNDr. Janem Chocholem, jednatelem SGS Czech Republic, s.r.o.:</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>stavby (tj. od předání staveniště objednatelem do předání díla objednateli), -uvedení poměru (pracovního či jiného) ve vztahu k účastníkovi, -zkušenosti této osoby budou následně hodnoceny podle čl. 6 této zadávací dokumentace, a to v rámci kritéria hodnocení - zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby vedoucí týmu a zástupce vedoucího týmu společně disponovali jak osvědčením o autorizaci v oboru pozemní stavby, tak osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby; zadavatel tedy nepřipouští, aby vedoucí týmu a zástupce vedoucího týmu měli oba autorizaci pro totožný obor (např. oba pouze autorizaci v oboru pozemní stavby) a žádný z nich neměl druhou z požadovaných dvou autorizací (např. že by žádný z nich neměl autorizaci pro dopravní stavby).</p> <p>c)Specialista pro technologická zařízení – měnírny a napájecí kabely (1 osoba) -vysokoškolské vzdělání, -osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor technologická zařízení staveb, a to ve stupni autorizovaný inženýr, nebo pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, a to ve stupni autorizovaný inženýr,</p> | <p>Specialista pro zakládání staveb Ing. Jaroslav Zákostelecký, ČVUT Praha, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby, 09/1966-06/1971, titul inženýr, praxe 45 let v oboru geotechnika a zakládání staveb. Doložena kopie VŠ diplomu ze dne 14. 9. 1971, kopie Osvědčení o autorizaci – autorizovaný inženýr v oboru geotechnika ze dne 22. 2. 2005.</p> |
|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>-uvedení poměru (pracovního či jiného) ve vztahu k účastníkovi.</p> <p>d)Specialista pro zakládání staveb (1 osoba)</p> <p>-vysokoškolské vzdělání, -osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor geotechnika, a to ve stupni autorizovaný inženýr, -uvedení poměru (pracovního či jiného) ve vztahu k účastníkovi.</p> <p>Zadavatel připouští, aby jeden člen týmu zastával v realizačním týmu více pozic, vyjma pozic vedoucí týmu a současně zástupce vedoucího týmu.</p> | | |
|--|--|--|

Ostatní požadavky Zadavatele

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|--|---------|--|
| 1. | Závazný návrh Smlouvy podepsaný osobu oprávněnou a doplněný na vyznačených místech | ANO | Podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva Inženýring dopravních staveb a.s. za „Sdružení IIS – Vozovna Slovany – TDS“ platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. |
| 2. | Krycí list | ANO | Podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva Inženýring dopravních staveb a.s. za „Sdružení IIS – Vozovna Slovany – TDS“ platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. |
| 3. | Doklad o poskytnutí jistoty | ANO | Kopie výpisu z účtu vedeného u Komerční banky ze dne 7.5.2020 s poukázanou částkou 500.000,- Kč na účet Zadavatele. |
| 4. | Uvedení, zda dodavatel spadá do kategorie „mikropodnik, malý a střední podnik“ či nikoli ve smyslu Doporučení komise 2003/361/E | ANO | Doloženo čestným prohlášením jednotlivých společníků sdružení. Za Inženýring dopravních staveb podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel |

| | | | |
|----|-----------------------------|------------|---|
| | | | <p>platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020 – společnost je malým podnikem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. Za IBR Consulting, s.r.o. digitálně podepsal 11.5.2020 Ing František Benč, Ph.D., jednatel společnosti - společnost je malým podnikem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel – je středním podnikem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.</p> |
| 5. | Seznam poddodavatelů | ANO | <p>Podepsal Ing. Michal Lec člen představenstva a generální ředitel Inženýring dopravních staveb a.s. platným elektronickým podpisem 11. 5. 2020. – Bez poddodavatelů. Za společnost IBR Consulting, s.r.o. digitálně podepsal 7.5.2020 Ing František Benč, Ph.D., jednatel společnosti – Bez poddodavatelů. Čestné prohlášení za SGS Czech Republic, s.r.o. podepsal platným elektronickým podpisem 6. 5. 2020 RNDr. Jan Chochol, jednatel – bez poddodavatelů.</p> |

Dodavatel Sdružení IIS – Vozovna Slovany – TDS, zastoupené správcem společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., řádně prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu požadovaném ZZVZ a zadávacími podmínkami.